Przedmiar robot

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW (TLOCZNIA)
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-El- DZIALY PRZEDMIARU ROBOT -1/6-

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 |TECHNOLOGIA TLOCZNI SCIEKOW 1 41
11 [TLOCZNIA SCIEKOW 1 2
1.1.1 |Roboty montazowe 1 2
12 |[KANAL GRAWITACYJNY SCIEKOW fi200 mm stal 1.4301 3 25
121 [ROBOTY ZIEMNE 3 13
1.2.1.1 |Roboty ziemne - zdjecie humusu 3 4
1.2.1.2 |Roboty ziemne - wykop i zasypka 5 10
1.2.1.3 |Roboty ziemne - utozenie humusu i siew trawy 1 13
122 ROBOTY ODWODNIENIOWE 14 15
1.2.2.1 |Odwodnienie 14 15
123 |[ROBOTY MONTAZOWE 16 25
1.2.3.1 |Roboty montazowe - rury 16 20
1.2.3.2 |Roboty montazowe - studnia fi 1500 mm 21 23
1.2.3.3 |Roboty montazowe - tuleje w studniach 24 24
1.2.3.4 |Roboty montazowe - rézne 25 25
13 [KANAL TLOCZNY SCIEKOW fi160 mmPE 26 41
1.31 [ROBOTY ZIEMNE 26 36
1.3.1.1 |Roboty ziemne - zdjecie humusu 26 27
1.3.1.2 |Roboty ziemne - wykop i zasypka 28 33
1.3.1.3 |Roboty ziemne - utozenie humusu i siew trawy 34 36
1.32 ROBOTY ODWODNIENIOWE 37 38
1.3.2.1 |Odwodnienie 37 38
133 |[ROBOTY MONTAZOWE 39 41
1.3.3.1 |Roboty montazowe - rury 39 40
1.3.3.2 |Roboty montazowe - rézne 41 41
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-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-2/6-

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 TECHNOLOGIA TLOCZNI SCIEKOW
11 TLOCZNIA SCIEKOW
1141 Roboty montazowe
1 analiza |Dostawa i montaz ttoczni $ciekow fi 3000 mm H=6600 mm wraz z rozruchem kpl
d.1.1.1 wiasna
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ II, przepompownia $ciekéw (ttocznia)
Projekt : wykonawczy - branza technologiczna
Obiekt : Tt
Nazwa rysunku : Obiekt T. Ttocznia $ciekow surowych
Rysunek : nr 2
Parametry zgodnie z opisem technologicznym pkt 5.1
Uwaga !
Roboty ziemne ujete w kosztorysie budowlanym Kb-10.
Montaz fundamentu zelbetowego ujety w kosztorysie budowlanym Kb-10.
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2 analiza |Demontaz wyposazenia istniejgcej pompowni $ciekow wraz z przetaczeniem strumienia $ciekéw na uktad nowopro- kpl
d.1.1.1 wlasna  |jektowany
obudowa istniejacej pompowni $ciekéw pozostaje nienaruszona w gruncie. demontazowi podlega tylko wyposazenie
wewnatrza
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2 KANAL GRAWITACYJNY SCIEKOW fi200 mm stal 1.4301
1.21 ROBOTY ZIEMNE
1.211 Roboty ziemne - zdjecie humusu
3 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek m?2
d.1.21.1 | 0113-01
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ II, przepompownia Sciekéw (ttocznia)
Projekt : wykonawczy - branza technologiczna
Obiekt : Tt
Nazwa rysunku : Obiekt T. Ttocznia $ciekow surowych
Rysunek : nr 2
odcinek : T - S1, rurociag grawitacyjny fi 200 mm - L=4,50 m, stal 1.4301
4.50
A (obliczenia pomocnicze)
H$r=4,65m
144.70-140.20+0.15 4.65
B (obliczenia pomocnicze) ========
4.65
Sw=1,40m
1.40
C (obliczenia pomocnicze)
objetos¢ warstwy humusu do zdjecia na odktad
Hh=0,30 m
(ilos¢ z poz. : 3A)*(ilos¢ z poz. : 3C+2*1.20) m2 17.10
RAZEM 17.10
4 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm m?2
d.1.21.1 | 0113-02 |ponad 15 cm
Krotnos¢ = 3
ilo§¢ z poz. : 3 m2 17.10
RAZEM 17.10
1.21.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka
5 KNNR 1 |Wykop mechaniczny na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kategorii I-I1 m3
d.1.2.12 | 0210-02
przyjeto 50% catosci mas ziemnych na odktad mechanicznie - Modkt
(ilo$¢ z poz. : 3A%ilo$¢ z poz. : 3B)*(ilos¢ z poz. : 3C-0.30)*0.50 m3 11.51
RAZEM 11.51
6 KNNR 1 |Wykop mechaniczny na odwoz koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kategorii lll na od- m3
d.1.21.2 | 0202-08 |legtos¢ do 5km
KNNR 1
0208-01
przyjeto 50% catosci mas ziemnych do wymiany na odwéz mechanicznie - Modw
(ilo$¢ z poz. : 3A%ilo$¢ z poz. : 3B)*(ilos¢ z poz. : 3C-0.30)*0.50 m3 11.51
RAZEM 11.51
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -3/6-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7 KNNR 4 |Wykonanie podsypki z piasku drobnego o grubosci 15 cm (z kosztem pozyskania gruntu) m3
d1212 | 1411-02
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-Il z kosztem pozyskania - Vp
Hp=0,15m
(ilo$¢ z poz. : 3A%ilo$¢ z poz. : 3C)*[0.15] m3 0.95
RAZEM 0.95
8 KNNR 1 |Wykonanie obsypki piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury (z kosztem pozyskania gruntu) m3
d.1.21.2 | 0317-01
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-Il z
kosztem pozyskania - Vo
Ho=0,30 m
(ilos¢ z poz. : 3A*iloé¢ z poz. : 3C)*[0.20+0.30] m3 3.15
A (sumaczesciowa) ] e
m3 3.15
minus objeto$¢ rury
-0.785%0.20*0.20%(ilo$¢ z poz. : 16) m3 -0.14
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -0.14
RAZEM 3.01
9 KNNR 1 |Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-Il wraz z zageszczeniem (z gruntu z odkfadu) m3
d.1.212 | 0214-04
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. |-l z odktadu - Vm
Vm=Modkt
ilo$¢ z poz. : 5 m3 11.51
RAZEM 11.51
10 analiza  |Umocnienie wykopéw szalunkami systemowymi m2
d.1.21.2 wiasna
(ilos¢ z poz. : 3A*iloS¢ z poz. : 3B)*2 m2 41.85
RAZEM 41.85
1.21.3 Roboty ziemne - utozenie humusu i siew trawy
1 KNNR 1 |Rozscielenie humusu spycharkg (humus z odktadu) m3
d.1.21.3 | 0526-01
Hh=0,30 m
(4.50)*(ilo$¢ z poz. : 3C+2*1.20)*0.30 m3 5.13
RAZEM 5.13
12 KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu j.w. m2
d.1.2.1.3 | 0501-01
(4.50)*(ilo$¢ z poz. : 3C+2*1.20) m2 17.10
RAZEM 17.10
13 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia m?2
d.1.2.1.3 | 0401-01
ilo§¢ z poz. : 12 m2 17.10
RAZEM 17.10
1.2.2 ROBOTY ODWODNIENIOWE
1.2.21 Odwodnienie
14 KNNR 1 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 6 m szt
d.1.22.1 | 0605-02
przyjeto igtofiltry co 1.0 m do gtebokosci 6 m
8.00 szt 8
RAZEM 8
15 analiza |Pompowanie wody z igtofiltrow m-g
d.1.2.21 wiasna
przyjeto pompowanie z igtofiltrow w ilosci 5 dni x 24 m-g
5%24.00 m-g 120.00
RAZEM 120.00
1.2.3 ROBOTY MONTAZOWE
1.2.31 Roboty montazowe - rury
16 KNR 7-09  |Montaz rur fi 204x3,0 mm ze stali 1.4301 m
d.1.23.1 | 2106-01
odcinek : T - S1, rurociag grawitacyjny fi 200 mm - L=4,50 m, stal 1.4301
4.50 m 4.50
RAZEM 4.50
17 KNR 7-09 |Montaz wywijek z kotnierzem luznym fi 204x3,0 mm ze stali 1.4301 szt
d1.23.1 | 211701
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
18 KNR 7-09 |Montaz zwezki fi 204x3,0/154x3,0 mm ze stali 1.4301 szt
d.1.23.1 | 211701
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -416-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
19 KNR 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych ze stali 1.4301 fi 204x3,0 mm (bez kosztu kotnierzy) styk
d.1.23.1 | 2201-05
ilos¢ z poz. : 17 styk 1.00
RAZEM 1.00
20 KNR 7-09 |Spawanie reczne rurociagow i ksztattek ze stali austenitycznych 1.4301 fi 204x3,0 mm metoda TIG ztacz
d.1.23.1 | 033501
spawy na rurach
ilos¢ z poz. : 16/2 ztacz 2
spawy na ksztattkach 1-kotnierzowych
ilo$¢ z poz. : 17 ztacz 1
ilo$¢ z poz. : 18*1 ztacz 1
RAZEM 4
1.2.3.2 Roboty montazowe - studnia fi 1500 mm
21 KNNR 4  |Montaz studni z kregéw betonowych fi 1500 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 3.00 m z wtazem 40 t bez stud
d.1.2.3.2 | 1413-05 |pierscienia odcigzajacego
studnia o parametrach :
- kregi betonowe fi 1500 mm z betonu wibroprasowanego wodoszczelnego
- taczenie kregow na uszczelki gumowe
- wysoko$¢ do 2.5 m
- wyposazenie w tuleje ochronne PP/PCW fi 200 mm, szt. 3 (osobna pozycja kosztorysowa)
1.00 stud 1.00
RAZEM 1.00
22 KNNR 4 |Montaz studni z kregow betonowych fi 1500 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 3.00 m z wtazem 40 t bez 0.5m
d.1.2.3.2 | 1413-06 |pierscienia odcigzajgcego - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud
ilos¢ z poz. : 21%(4) 0.5m 4.00
stud
RAZEM 4.00
23 KNNR 4 | Montaz studni z kregow betonowych fi 1500 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 3.00 m z wtazem 40 t bez m3
d.1.2.3.2 | 1413-08 |pierScienia odcigzajgcego - podstawa studni betonowa - beton B-20
0.785*2.00*2.00*0.20%il0$¢ z poz. : 21 m3 0.63
RAZEM 0.63
1.2.3.3 Roboty montazowe - tuleje w studniach
24 KNNR 4 | Montaz tulei ochronnych PCW/PP fi 200 mm z uszczelkg w $cianie studni betonowej szt
d.1.233 | 1321-03
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
1.2.34 Roboty montazowe - rézne
25 KNNR 4 |Montaz tacznikéw zeliwnych kielichowo-kotnierzowych fi 150/160 mm PN10 do potaczenia z bosym koricem rury szt
d.1.234 | 1014-04
produkcja AVK typ Ultra Range lub Supa (lub réwnowaznaly)
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.3 KANAL TLOCZNY SCIEKOW fi160 mm PE
1.3.1 ROBOTY ZIEMNE
1.3.11 Roboty ziemne - zdjecie humusu
26 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocag spycharek m2
d.1.3.1.1 | 0113-01
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : czesc I, przepompownia $ciekow (ttocznia)
Projekt : wykonawczy - branza technologiczna
Obiekt : Tt
Nazwa rysunku : Obiekt T. Ttocznia $ciekdw surowych
Rysunek : nr 2
odcinek : rurociag ttoczny PE fi 160 mm - L=15,00 m
15.00 15.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
15.00

H$r=1,80 m
1.80+0.15
B (obliczenia pomocnicze)

Sw=1,40m
1.40
C (obliczenia pomocnicze)
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -5/6-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
objeto$¢ warstwy humusu do zdjecia na odktad
Hh=0,30 m
(ilo$¢ z poz. : 26A)*(iloé¢ z poz. : 26C+2*1.20) m2 57.00
RAZEM 57.00
27 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5 cm m?2
d.1.3.1.1 0113-02 |ponad 15 cm
Krotno$¢ = 3
ilo$¢ z poz. : 26 m2 57.00
RAZEM 57.00
1.3.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka
28 KNNR 1 |Wykop mechaniczny na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kategorii -1l m3
d.1.3.1.2 | 0210-02
przyjeto 50% catosci mas ziemnych na odktad mechanicznie - Modkt
(ilo$¢ z poz. : 26A*ilos¢ z poz. : 26B)*(iloé¢ z poz. : 26C-0.30)*0.50 m3 16.09
RAZEM 16.09
29 KNNR 1 |Wykop mechaniczny na odwoz koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kategorii lll na od- m3
d.1.3.1.2 | 0202-08 |legtos¢ do 5 km
KNNR 1
0208-01
przyjeto 50% catosci mas ziemnych do wymiany na odwéz mechanicznie - Modw
(ilo$¢ z poz. : 26A*ilos¢ z poz. : 26B)*(iloé¢ z poz. : 26C-0.30)*0.50 m3 16.09
RAZEM 16.09
30 KNNR 4 | Wykonanie podsypki z piasku drobnego o grubosci 15 cm (z kosztem pozyskania gruntu) m3
d.1.3.12 | 1411-02
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-Il z kosztem pozyskania - Vp
Hp=0,15m
(ilo$¢ z poz. : 26A*ilos¢ z poz. : 26C)*[0.15] m3 3.15
RAZEM 3.15
31 KNNR 1 | Wykonanie obsypki piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury (z kosztem pozyskania gruntu) m3
d1.3.12 | 0317-01
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-Il z
kosztem pozyskania - Vo
Ho=0,30 m
(ilo$¢ z poz. : 26A*ilos¢ z poz. : 26C)*[0.16+0.30] m3 9.66
A (sumaczesciowa) ] e
m3 9.66
minus objetos$¢ rury
-0.785%0.16*0.16%(15.00) m3 -0.30
B (sumaczgsciowa) ] e
m3 -0.30
RAZEM 9.36
32 KNNR 1 |Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-Il wraz z zageszczeniem (z gruntu z odktadu) m3
d.1.3.1.2 | 0214-04
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. |-l z odktadu - Vm
VVm=Modkt
ilo$¢ z poz. : 28 m3 16.09
RAZEM 16.09
33 analiza  |Umocnienie wykopéw szalunkami systemowymi m?2
d.1.3.1.2 wiasna
(ilo$¢ z poz. : 26A*ilos¢ z poz. : 26B)*2 m2 58.50
RAZEM 58.50
1.3.1.3 Roboty ziemne - utozenie humusu i siew trawy
34 KNNR 1 |Rozscielenie humusu spycharka (humus z odktadu) m3
d.1.3.13 | 0526-01
Hh=0,30 m
(15.00)*(ilo$¢ z poz. : 26C+2*1.20)*0.30 m3 17.10
RAZEM 17.10
35 KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu j.w. m?2
d.1.3.1.3 | 0501-01
(15.00)*(ilos¢ z poz. : 26C+2*1.20) m2 57.00
RAZEM 57.00
36 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia m?2
d.1.3.1.3 | 0401-01
ilo$¢ z poz. : 35 m2 57.00
RAZEM 57.00
1.3.2 ROBOTY ODWODNIENIOWE
1.3.21 Odwodnienie
37 KNNR 1 |Igfofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 6 m szt
d.1.3.2.1 | 0605-02
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -6/6-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
przyjeto igtofiltry co 1.0 m do gtebokosci 6 m
16.00 szt 16
RAZEM 16
38 analiza  |Pompowanie wody z igtofiltrow m-g
d.1.3.21 wiasna
przyjeto pompowanie z igtofiltrow w ilosci 3 dni x 24 m-g
3*24.00 m-g 72.00
RAZEM 72.00
1.3.3 ROBOTY MONTAZOWE
1.3.31 Roboty montazowe - rury
39 KNNR 4 | Montaz rur polietylenowych PE fi 160 mm SDR17 metoda zgrzewania czotowego m
d.1.3.3.1 | 1009-07
odcinek : rurociag ttoczny PE fi 160 mm - L=15,00 m
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
40 KNNR 4  |Potaczenie rur i ksztattek polietylenowych cisnieniowych PE metoda zgrzewania czotowego fi 160 mm ztacz
d.1.3.3.1 | 1010-07
ilo$¢ z poz. : 39/12 ztacz 1
RAZEM 1
1.3.3.2 Roboty montazowe - rézne
41 KNNR 4 |Montaz tacznikéw zeliwnych kielichowo-kotnierzowych fi 150/160 mm PN10 do potaczenia z bosym koricem rury szt
d.1.332 | 1014-04
produkcja AVK typ Ultra Range lub Supa (lub réwnowaznaly)
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
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