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Lp. Nazwa działu Od Do
1 O B I E K T Y   P O Z O S T A Ł E  (agregat, dmuchawa, komora rozprężna, stacja zlewna, zbiornik retencyjny, Ob 5) 1 89

1.1 K O M O R A   R O Z P R Ę Ż N A   P R Z Y   R E A K T O R Z E   S B R    (rys. 51) 1 17
1.1.1 R O B O T Y   Z I E M N E          1 4

1.1.1.1 Wykopy 1 2
1.1.1.2 Zasypka 3 4
1.1.2 K O N S T R U K C J A   Ż E L B E T O W A   5 17

1.1.2.1 P O D Ł O Ż A 5 5
1.1.2.1.1 Chudy beton 5 5
1.1.2.2 Z B R O J E N I E  6 6

1.1.2.2.1 Zbrojenie 6 6
1.1.2.3 B E T O N O W A N I E   7 17

1.1.2.3.1 Betonowanie płyty dennej                           7 7
1.1.2.3.2 Betonowanie ścian 8 9
1.1.2.3.3 Betonowanie płyty górnej 10 11
1.1.2.3.4 Hydroizolacja  12 13
1.1.2.3.5 Dylatacje    14 14
1.1.2.3.6 Przejścia szczelne / marki 15 17

1.2 F U N D A M E N T   P O D   D M U C H A W Ę   (rys. 50) 18 33
1.2.1 R O B O T Y   Z I E M N E 18 20

1.2.1.1 Wykopy 18 18
1.2.1.2 Zasypka 19 20
1.2.2 K O N S T R U K C J A   Ż E L B E T O W A   21 33

1.2.2.1 Podłoża  21 21
1.2.2.2 Zbrojenie 22 22
1.2.2.3 Betonowanie  23 23
1.2.2.4 Hydroizolacja  24 25
1.2.2.5 F U N D A M E N T   P O D   A G R E G A T   P R Ą D O T W Ó R C Z Y    (rys. 49) 26 33

1.2.2.5.1 R O B O T Y   Z I E M N E 26 28
1.2.2.5.1.1 Wykopy 26 26
1.2.2.5.1.2 Zasypka 27 28
1.2.2.5.2 K O N S T R U K C J A   Ż E L B E T O W A   29 33

1.2.2.5.2.1 Podłoża  29 29
1.2.2.5.2.2 Zbrojenie 30 30
1.2.2.5.2.3 Betonowanie  31 31
1.2.2.5.2.4 Hydroizolacja  32 33

1.3 P O M I E S Z C Z E N I A   S O C J A L N E,   S T E R O W N I A   I   D Y S P O Z Y T O R N I A   -   K O N T E N E R   S O C J A L N O - B I U R O
W Y   -   O B I E K T   7    (rys. 48)     

34 34

1.3.1 Kontener 34 34
1.4 F U N D A M E N T   P O D   S T A C J Ę   Z L E W C Z Ą   (rys. 44) 35 42

1.4.1 R O B O T Y   Z I E M N E 35 37
1.4.1.1 Wykopy 35 35
1.4.1.2 Zasypka 36 37
1.4.2 K O N S T R U K C J A   Ż E L B E T O W A   38 42

1.4.2.1 Podłoża  38 38
1.4.2.2 Zbrojenie 39 39
1.4.2.3 Betonowanie  40 40
1.4.2.4 Hydroizolacja  41 42

1.5 Z B I O R N I K   S T A B I L I Z A C J I   T L E N O W E J   O S A D U  /  Z B I O R N I K   R E T E N C Y J N Y   -   O B I E K T   4A / 4B / 4C 43 71
1.5.1 R O B O T Y   A D A P T A C Y J N E 43 51

1.5.1.1 Zaślepienie otworów (istniejących przejść technologicznych) 43 45
1.5.1.2 Wykonanie otworów (nowoprojektowanych przejść technologicznych) 46 46
1.5.1.3 Przejścia szczelne / marki 47 48
1.5.1.4 Wylewka na dnie reaktora Hydrocentrum 49 50
1.5.1.5 Malowanie konstrukcji stalowej budynku dmuchaw 51 51
1.5.2 R E N O W A C J A   P O W I E R Z C H N I   B E T O N U  52 65

1.5.2.1 Skuwanie zniszczonych konstrukcji betonowych 52 52
1.5.2.2 Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki 53 54
1.5.2.3 Hydropiaskowanie 55 56
1.5.2.4 Reprofilacja metodą ręczną - warstwa szczepna 57 59
1.5.2.5 Reprofilacja metodą ręczną - warstwa gruntująca  60 61
1.5.2.6 Reprofilacja metodą ręczną - warstwa główna 62 63
1.5.2.7 Reprofilacja metodą ręczną - warstwa zamykająca 64 65
1.5.3 P Ł Y T A   P O M O S T U 66 68

1.5.3.1 Zbrojenie 66 66
1.5.3.2 Betonowanie płyty górnej (rys. 45) 67 68
1.5.4 K O N S T R U K C J E   S T A L O W E 69 71

1.5.4.1 Konstrukcja stalowa obramowania otworów w płycie pomostu (rys. 46) 69 70
1.5.4.2 Konstrukcja stalowa poręczy na pomoście (rys. 47) 71 71

1.6 R E M O N T   B U D Y N K U   T E C H N O L O G I C Z N EG O  -  O B I E K T  5 72 88
1.6.1 Sufity 72 75
1.6.2 Ściany 76 79
1.6.3 Glazura 80 81
1.6.4 Posadzki 82 84
1.6.5 Drzwi i okna 85 86
1.6.6 Elewacja 87 88
1.7 L I K W I D A C J A   I S T N I E J Ą C Y C H   O B I E K T Ó W   O C Z Y S Z C Z A L N I 89 89

1.7.1 Demontaż/wyburzenie wraz z utylizacją odpadów 89 89
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 O B I E K T Y   P O Z O S T A Ł E  (agregat, dmuchawa, komora rozprężna, stacja zlewna, zbiornik retencyjny, Ob 5)

1.1 K O M O R A   R O Z P R Ę Ż N A   P R Z Y   R E A K T O R Z E   S B R    (rys. 51)
1.1.1 R O B O T Y   Z I E M N E          

1.1.1.1 Wykopy
1

d.1.1.1.1
KNNR 1
0202-07
KNNR 1
0208-01

Wykop mechaniczny wykonywany koparką podsiębierną 0.60 m3 z odwozem gruntu do 5 km w gruncie kat. I-II m3

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja
Obiekt : -
Nazwa rysunku : komora rozprężna przy reaktorze SBR
Rysunek : nr 51
 
rzędna terenu istniejącego : + 142,70 m npm
rzędna posadowienia : + 140,45 m npm
 
rzędna projektowana dna : + 140,70 m npm
rzędna projektowana góry : + 142,85 m npm
 
płyta denna o wymiarach LxSxH : 2,50x1,20x0,25 m
ściany o wymiarach LxHxS : 2,50x2,00x0,20 m, szt. 2
ściany o wymiarach LxHxS : 0,80x2,00x0,20 m, szt. 2
płyta górna o wymiarach LxSxH : 2,50x1,20x0,15 m
 
 
Uwaga !
Humus zebrany w kosztorysie Kdr-7. Grubość warstwy 30 cm.
H wykopu =2,35-0,30=2,05 m
 
wykop :
(2.50+2*1.00)*(1.20+2*1.00)*2.05 29.52
(2.50+2*1.00)*2.05*2.05*0.50*2 18.91
(1.20+2*1.00)*2.05*2.05*0.50*2 13.45
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

61.88
 
wywóz gruntu nN i Gl poza teren budowy, pozostała część do użytku - przyjęto 50% wymiany gruntu (otwory geo-
logiczne 3 i 4)
0.50*ilość z poz.: 1A m3 30.94

RAZEM 30.94
2

d.1.1.1.1
KNNR 1
0210-02

Wykop mechaniczny na odkład koparką podsiębierną 0.60 m3 w gruncie kat. I-II m3

 
0.50*ilość z poz.: 1A m3 30.94

RAZEM 30.94
1.1.1.2 Zasypka

3
d.1.1.1.2

KNNR 1
0214-03

Zasypka mechaniczna wykopów z zagęszczeniem gruntem kat. I-II, Is=0.96 m3

 
zasypka gruntem z odkładu
ilość z poz.: 2 m3 30.94
minus nadmiar gruntu 
-ilość z poz.: 5 m3 -0.38
-1.20*2.50*2.25 m3 -6.75

RAZEM 23.81
4

d.1.1.1.2
KNNR 1
0206-04
KNNR 1
0208-01

Odwóz gruntu z wykopów na odległości do 5 km m3

 
0.38+6.75 m3 7.13

RAZEM 7.13
1.1.2 K O N S T R U K C J A   Ż E L B E T O W A   

1.1.2.1 P O D Ł O Ż A 
1.1.2.1.1 Chudy beton

5
d.1.1.2.1.1

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podłoża z chudego betonu B-10 o grubości 10 cm m3

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja
Obiekt : -
Nazwa rysunku : komora rozprężna przy reaktorze SBR
Rysunek : nr 51
 
płyta denna o wymiarach LxSxH : 2,50x1,20x0,25 m
(2.50+2*0.10)*(1.20+2*0.10)*0.10 m3 0.38
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.38

1.1.2.2 Z B R O J E N I E  
1.1.2.2.1 Zbrojenie

6
d.1.1.2.2.1

KNR 2-02
0290-04

Zbrojenie konstrukcji prętami stalowymi żebrowanymi fi 8-14 mm t

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja
Obiekt : -
Nazwa rysunku : komora rozprężna przy reaktorze SBR
Rysunek : nr 51
 
stal A-IIIN RB400W fi 10 mm 
3060.90/1000 t 3.0609

RAZEM 3.0609
1.1.2.3 B E T O N O W A N I E   

1.1.2.3.1 Betonowanie płyty dennej                           
7

d.1.1.2.3.1
KNR 0-20
0266-04

Betonowanie płyty prostokątnej w deskowaniu z transportem betonu pompą - beton B-25 m3

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja
Obiekt : -
Nazwa rysunku : komora rozprężna przy reaktorze SBR
Rysunek : nr 51
 
płyta denna o wymiarach LxSxH : 2,50x1,20x0,25 m
2.50*1.20*0.25 m3 0.75

RAZEM 0.75
1.1.2.3.2 Betonowanie ścian

8
d.1.1.2.3.2

KNR 0-20
0267-01

Betonowanie ścian o grubości 10 cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą do wysokości 4 m
- beton B-25

m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja
Obiekt : -
Nazwa rysunku : komora rozprężna przy reaktorze SBR
Rysunek : nr 51
 
Uwaga !
5.3. Nakłady pracy deskowania PERI podane w tablicach powiększa się o czas dojrzewania betonu, który dla ce-
lów kosztorysowania wynosi dla ścian, stropów i słupów - 10 dni przyjmując 10 godzin pracy na 1 dzień
 
ściany o wymiarach LxHxS : 2,50x2,00x0,20 m, szt. 2
2.50*2.00*2 m2 10.00
ściany o wymiarach LxHxS : 0,80x2,00x0,20 m, szt. 2
0.80*2.00*2 m2 3.20

RAZEM 13.20
9

d.1.1.2.3.2
KNR 0-20
0267-03

Betonowanie ścian o grubości 10 cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą do wysokości 4 m
- beton B-25 - dodatek za każdy 1 cm grubości ścian
Krotność = 10

m2

 
dodatek za 10 cm (łączna grubość ścian 20 cm)
ilość z poz.: 8 m2 13.20

RAZEM 13.20
1.1.2.3.3 Betonowanie płyty górnej

10
d.1.1.2.3.3

KNR 0-20
0268-01

Betonowanie płyty stropowej o grubości 10 cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą do wy-
sokości 4 m - beton B-25

m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja
Obiekt : -
Nazwa rysunku : komora rozprężna przy reaktorze SBR
Rysunek : nr 51
 
Uwaga !
5.3. Nakłady pracy deskowania PERI podane w tablicach powiększa się o czas dojrzewania betonu, który dla ce-
lów kosztorysowania wynosi dla ścian, stropów i słupów - 10 dni przyjmując 10 godzin pracy na 1 dzień
 
płyta górna o wymiarach LxSxH : 2,50x1,20x0,15 m
2.50*1.20 m2 3.00

RAZEM 3.00
11

d.1.1.2.3.3
KNR 0-20
0268-04

Betonowanie płyty stropowej o grubości 10 cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą do wy-
sokości 4 m - beton B-25 - dodatek za każdy 1 cm grubości
Krotność = 5

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
dodatek za 5 cm (łączna grubość 15 cm)
ilość z poz.: 10 m2 3.00

RAZEM 3.00
1.1.2.3.4 Hydroizolacja  

12
d.1.1.2.3.4

KNR 2-02
0604-03

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiędzy podłożem a betonem konstrukcyjnym z papy na gorąco (1x) m2

 
płyta denna o wymiarach LxSxH : 2,50x1,20x0,25 m
(2.50+2*0.10)*(1.20+2*0.10) m2 3.78

RAZEM 3.78
13

d.1.1.2.3.4
KNR 2-02
0603-01

KNR 2-02
0603-02

Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m2

 
płyta denna o wymiarach LxSxH : 2,50x1,20x0,25 m
2.50*0.25*2+1.20*0.25*2 m2 1.85
ściany o wymiarach LxHxS : 2,50x2,00x0,20 m, szt. 2
2.50*2.00*2 m2 10.00
ściany o wymiarach LxHxS : 0,80x2,00x0,20 m, szt. 2
0.80*2.00*2 m2 3.20

RAZEM 15.05
1.1.2.3.5 Dylatacje    

14
d.1.1.2.3.5

KNR 2-02
0617-02

p.z.

Montaż taśm dylatacyjnych bentonitowych m

 
poziomo I poziom
1.20*2+2.50*2 m 7.40

RAZEM 7.40
1.1.2.3.6 Przejścia szczelne / marki

15
d.1.1.2.3.6

KNR 13-12
0404-05

Przygotowanie i montaż marek stalowych t

 
przyjęto 45 kg/obiekt
45.0/1000.0 t 0.0450

RAZEM 0.0450
16

d.1.1.2.3.6
KNR 2-02
1912-01

Ręczny montaż przejść szczelnych o masie do 25 kg szt.

 
PS 200
2.00 szt. 2.00

RAZEM 2.00
17

d.1.1.2.3.6
KNR-W 2-
18 0529-01

Osadzenie włazu żeliwnego o wymiarach 80x80 cm szt

 
1.00 szt 1.00

RAZEM 1.00
1.2 F U N D A M E N T   P O D   D M U C H A W Ę   (rys. 50)

1.2.1 R O B O T Y   Z I E M N E 
1.2.1.1 Wykopy

18
d.1.2.1.1

KNNR 1
0202-07
KNNR 1
0208-01

Wykop mechaniczny wykonywany koparką podsiębierną 0.60 m3 z odwozem gruntu do 5 km w gruncie kat. I-II m3

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 3
Nazwa rysunku : fundament pod dmuchawę
Rysunek : nr 50
 
rzędna terenu istniejącego : + 142,70 m npm
rzędna wymiany gruntu  : + 141,80 m npm
 
wywóz gruntu nN poza teren budowy - przyjęto 100% wymiany gruntu 
(1.80+2*0.50)*(2.00+1*0.50)*(0.90)*1.10 m3 6.93

RAZEM 6.93
1.2.1.2 Zasypka

19
d.1.2.1.2

KNNR 1
0206-04
KNNR 1
0208-01

Dowóz gruntu piaszczystego kat. I-II do zasypki wykopów z odległości ustalonej przez Wykonawcę (z kosztem
gruntu)

m3

 
objętość gruntu do zasypki brutto
ilość z poz.: 18 m3 6.93
minus kubatura podłoży
minus kubatura fundamentów
-ilość z poz.: 21 m3 -0.42
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-ilość z poz.: 23 m3 -0.90

RAZEM 5.61
20

d.1.2.1.2
KNNR 1
0214-03

Zasypka mechaniczna wykopów z zagęszczeniem gruntem kat. I-II, Is=0.96 m3

 
zasypka gruntem z dowozu
ilość z poz.: 19 m3 5.61

RAZEM 5.61
1.2.2 K O N S T R U K C J A   Ż E L B E T O W A   

1.2.2.1 Podłoża  
21

d.1.2.2.1
KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podłoża z chudego betonu B-10 o grubości 10 cm m3

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 3
Nazwa rysunku : fundament pod dmuchawę
Rysunek : nr 50
 
fundament o wymiarach LxSzxH :  2,00x1,80x0,25 m
(2*0.10+2.00)*(1*0.10+1.80)*0.10 0.42
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.42
szt. 1
ilość z poz.: 21A*(1) m3 0.42

RAZEM 0.42
1.2.2.2 Zbrojenie

22
d.1.2.2.2

KNR 2-02
0290-04

Zbrojenie konstrukcji prętami stalowymi żebrowanymi fi 8-14 mm t

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 3
Nazwa rysunku : fundament pod dmuchawę
Rysunek : nr 50
 
stal AIIIN fi 10 mm 
66.00/1000 t 0.0660

RAZEM 0.0660
1.2.2.3 Betonowanie  

23
d.1.2.2.3

NNRNKB
202 0265a-

03

Betonowanie fundamentu w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą - beton B-25 m3

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 3
Nazwa rysunku : fundament pod dmuchawę
Rysunek : nr 50
 
fundament o wymiarach LxSzxH :  2,00x1,80x0,25 m
2.00*1.80*0.25 0.90
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.90
szt. 1
ilość z poz.: 23A*(1) m3 0.90

RAZEM 0.90
1.2.2.4 Hydroizolacja  

24
d.1.2.2.4

KNR 2-02
0604-03

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiędzy podłożem a betonem konstrukcyjnym z papy na gorąco (1x) m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 3
Nazwa rysunku : fundament pod dmuchawę
Rysunek : nr 50
 
fundament o wymiarach LxSzxH :  2,00x1,80x0,25 m
(2*0.10+2.00)*(1*0.10+1.80) 4.18
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

4.18
szt. 1
ilość z poz.: 24A*(1) m2 4.18

RAZEM 4.18
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25

d.1.2.2.4
KNR 2-02
0603-01

KNR 2-02
0603-02

Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 3
Nazwa rysunku : fundament pod dmuchawę
Rysunek : nr 50
 
fundament o wymiarach LxSzxH :  2,00x1,80x0,25 m
2.00*0.25*2+1.80*0.25*2 1.90
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

1.90
szt. 1
ilość z poz.: 25A*(1) m2 1.90

RAZEM 1.90
1.2.2.5 F U N D A M E N T   P O D   A G R E G A T   P R Ą D O T W Ó R C Z Y    (rys. 49)

1.2.2.5.1 R O B O T Y   Z I E M N E 
1.2.2.5.1.1 Wykopy

26
d.1.2.2.5.1

.1

KNNR 1
0202-07
KNNR 1
0208-01

Wykop mechaniczny wykonywany koparką podsiębierną 0.60 m3 z odwozem gruntu do 5 km w gruncie kat. I-II m3

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 8
Nazwa rysunku : fundament pod agregat
Rysunek : nr 49
 
rzędna terenu istniejącego : + 142,30 m npm
rzędna wymiany gruntu  : + 141,40 m npm
 
wywóz gruntu nN poza teren budowy - przyjęto 100% wymiany gruntu 
(3.00+2*0.50)*(4.00+2*0.50)*(0.90)*1.10 m3 19.80

RAZEM 19.80
1.2.2.5.1.2 Zasypka

27
d.1.2.2.5.1

.2

KNNR 1
0206-04
KNNR 1
0208-01

Dowóz gruntu piaszczystego kat. I-II do zasypki wykopów z odległości ustalonej przez Wykonawcę (z kosztem
gruntu)

m3

 
objętość gruntu do zasypki brutto
ilość z poz.: 26 m3 19.80
minus kubatura podłoży
minus kubatura fundamentów
-ilość z poz.: 29 m3 -1.34
-ilość z poz.: 31 m3 -3.00

RAZEM 15.46
28

d.1.2.2.5.1
.2

KNNR 1
0214-03

Zasypka mechaniczna wykopów z zagęszczeniem gruntem kat. I-II, Is=0.96 m3

 
zasypka gruntem z dowozu
ilość z poz.: 27 m3 15.46

RAZEM 15.46
1.2.2.5.2 K O N S T R U K C J A   Ż E L B E T O W A   

1.2.2.5.2.1 Podłoża  
29

d.1.2.2.5.2
.1

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podłoża z chudego betonu B-10 o grubości 10 cm m3

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 8
Nazwa rysunku : fundament pod agregat
Rysunek : nr 49
 
fundament o wymiarach LxSzxH :  4,00x3,00x0,25 m
 
(2*0.10+4.00)*(2*0.10+3.00)*0.10 1.34
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

1.34
szt. 1
ilość z poz.: 29A*(1) m3 1.34
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RAZEM 1.34

1.2.2.5.2.2 Zbrojenie
30

d.1.2.2.5.2
.2

KNR 2-02
0290-04

Zbrojenie konstrukcji prętami stalowymi żebrowanymi fi 8-14 mm t

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 8
Nazwa rysunku : fundament pod agregat
Rysunek : nr 49
 
stal AIIIN fi 10 mm 
234.00/1000 t 0.2340

RAZEM 0.2340
1.2.2.5.2.3 Betonowanie  

31
d.1.2.2.5.2

.3

NNRNKB
202 0265a-

05

Betonowanie fundamentu w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą - beton B-25 m3

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 8
Nazwa rysunku : fundament pod agregat
Rysunek : nr 49
 
fundament o wymiarach LxSzxH :  4,00x3,00x0,25 m
4.00*3.00*0.25 3.00
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

3.00
szt. 1
ilość z poz.: 31A*(1) m3 3.00

RAZEM 3.00
1.2.2.5.2.4 Hydroizolacja  

32
d.1.2.2.5.2

.4

KNR 2-02
0604-03

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiędzy podłożem a betonem konstrukcyjnym z papy na gorąco (1x) m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 8
Nazwa rysunku : fundament pod agregat
Rysunek : nr 49
 
fundament o wymiarach LxSzxH :  4,00x3,00x0,25 m
 
(2*0.10+4.00)*(2*0.10+3.00) 13.44
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

13.44
szt. 1
ilość z poz.: 32A*(1) m2 13.44

RAZEM 13.44
33

d.1.2.2.5.2
.4

KNR 2-02
0603-01

KNR 2-02
0603-02

Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 8
Nazwa rysunku : fundament pod agregat
Rysunek : nr 49
 
fundament o wymiarach LxSzxH :  4,00x3,00x0,25 m
4.00*0.25*2+3.00*0.25*2 3.50
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

3.50
szt. 1
ilość z poz.: 33A*(1) m2 3.50

RAZEM 3.50
1.3 P O M I E S Z C Z E N I A   S O C J A L N E,   S T E R O W N I A   I   D Y S P O Z Y T O R N I A   -   K O N T E N E R   S O C J A L N O - B I U R O W Y

-   O B I E K T   7    (rys. 48)     
1.3.1 Kontener

34
d.1.3.1

analiza
własna

Montaż kompletnego kontenera socjalno-biurowego o wymiarach 10,00x6,15 m kpl
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 7
Nazwa obiektu : kontener socjalno-biurowy
Rysunek : nr 14
 
Kontener socjalno-biurowy składać się będzie z części socjalnej: szatni "czystej", "brudnej", WC i prysznica oraz
pomieszczenia dyspozytorni i sterowni.
Kontener będzie posadowiony na bloczkach betonowych.
 
Specyfikacja techniczna wykonania i posadowienia kontenera zgodnie z opisem technicznym technologii rozdział
6.7
 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
1.4 F U N D A M E N T   P O D   S T A C J Ę   Z L E W C Z Ą   (rys. 44)

1.4.1 R O B O T Y   Z I E M N E 
1.4.1.1 Wykopy

35
d.1.4.1.1

KNNR 1
0202-07
KNNR 1
0208-01

Wykop mechaniczny wykonywany koparką podsiębierną 0.60 m3 z odwozem gruntu do 5 km w gruncie kat. I-II m3

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 1
Nazwa rysunku : fundament pod stację zlewczą
Rysunek : nr 44
 
wywóz gruntu nN poza teren budowy - przyjęto 100% wymiany gruntu 
(1.60+2*0.50)*(2.60+1*0.50)*(0.90)*1.10 m3 7.98

RAZEM 7.98
1.4.1.2 Zasypka

36
d.1.4.1.2

KNNR 1
0206-04
KNNR 1
0208-01

Dowóz gruntu piaszczystego kat. I-II do zasypki wykopów z odległości ustalonej przez Wykonawcę (z kosztem
gruntu)

m3

 
objętość gruntu do zasypki brutto
ilość z poz.: 35 m3 7.98
minus kubatura podłoży
minus kubatura fundamentów
-ilość z poz.: 38 m3 -0.48
-ilość z poz.: 40 m3 -1.04

RAZEM 6.46
37

d.1.4.1.2
KNNR 1
0214-03

Zasypka mechaniczna wykopów z zagęszczeniem gruntem kat. I-II, Is=0.96 m3

 
zasypka gruntem z dowozu
ilość z poz.: 36 m3 6.46

RAZEM 6.46
1.4.2 K O N S T R U K C J A   Ż E L B E T O W A   

1.4.2.1 Podłoża  
38

d.1.4.2.1
KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podłoża z chudego betonu B-10 o grubości 10 cm m3

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 1
Nazwa rysunku : fundament pod stację zlewczą
Rysunek : nr 44
 
fundament o wymiarach LxSzxH :  2,60x1,60x0,25 m
(2*0.10+2.60)*(1*0.10+1.60)*0.10 0.48
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

0.48
szt. 1
ilość z poz.: 38A*(1) m3 0.48

RAZEM 0.48
1.4.2.2 Zbrojenie

39
d.1.4.2.2

KNR 2-02
0290-04

Zbrojenie konstrukcji prętami stalowymi żebrowanymi fi 8-14 mm t

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 1
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Nazwa rysunku : fundament pod stację zlewczą
Rysunek : nr 44
 
stal AIIIN fi 10 mm 
78.00/1000 t 0.0780

RAZEM 0.0780
1.4.2.3 Betonowanie  

40
d.1.4.2.3

NNRNKB
202 0265a-

03

Betonowanie fundamentu w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą - beton B-25 m3

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 1
Nazwa rysunku : fundament pod stację zlewczą
Rysunek : nr 44
 
fundament o wymiarach LxSzxH :  2,60x1,60x0,25 m
2.60*1.60*0.25 1.04
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

1.04
szt. 1
ilość z poz.: 40A*(1) m3 1.04

RAZEM 1.04
1.4.2.4 Hydroizolacja  

41
d.1.4.2.4

KNR 2-02
0604-03

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiędzy podłożem a betonem konstrukcyjnym z papy na gorąco (1x) m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 1
Nazwa rysunku : fundament pod stację zlewczą
Rysunek : nr 44
 
fundament o wymiarach LxSzxH :  2,60x1,60x0,25 m
(2*0.10+2.60)*(1*0.10+1.60) 4.76
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

4.76
szt. 1
ilość z poz.: 41A*(1) m2 4.76

RAZEM 4.76
42

d.1.4.2.4
KNR 2-02
0603-01

KNR 2-02
0603-02

Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 1
Nazwa rysunku : fundament pod stację zlewczą
Rysunek : nr 44
 
fundament o wymiarach LxSzxH :  2,60x1,60x0,25 m
2.60*0.25*2+1.60*0.25*2 2.10
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

2.10
szt. 1
ilość z poz.: 42A*(1) m2 2.10

RAZEM 2.10
1.5 Z B I O R N I K   S T A B I L I Z A C J I   T L E N O W E J   O S A D U  /  Z B I O R N I K   R E T E N C Y J N Y   -   O B I E K T   4A / 4B / 4C

1.5.1 R O B O T Y   A D A P T A C Y J N E
1.5.1.1 Zaślepienie otworów (istniejących przejść technologicznych)

43
d.1.5.1.1

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych fi 8-14 mm kg

 
65.00*ilość z poz.: 44 kg 81.25
65.00*ilość z poz.: 45 kg 146.90

RAZEM 228.15
44

d.1.5.1.1
KNR 4-01
0203-08

Zabetonowanie istniejących otworów w płytach stropowych - beton B-25 m3

 
otwory po włazach - komora wewnętrzna
1.25 m3 1.25

RAZEM 1.25
45

d.1.5.1.1
KNR 4-01
0203-05

Zabetonowanie istniejących otworów w ścianach - beton B-25 m3
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otwory po isrtniejących przejściach i otworach technologicznych - komora wewnętrzna i zewnętrzna
2.26 m3 2.26

RAZEM 2.26
1.5.1.2 Wykonanie otworów (nowoprojektowanych przejść technologicznych)

46
d.1.5.1.2

KNNR-W 3
0403-04

Wykonanie otworów nowoprojektowanych przejść technologicznych m3 bet.

 
0.85 m3 bet. 0.85

RAZEM 0.85
1.5.1.3 Przejścia szczelne / marki

47
d.1.5.1.3

KNR 13-12
0404-05

Przygotowanie i montaż marek stalowych t

 
przyjęto 150 kg/obiekt
150.0/1000.0 t 0.1500

RAZEM 0.1500
48

d.1.5.1.3
KNR 2-02
1912-01

Ręczny montaż przejść szczelnych o masie do 25 kg szt.

 
PS 50-PS200
6.00 szt. 6.00

RAZEM 6.00
1.5.1.4 Wylewka na dnie reaktora Hydrocentrum

49
d.1.5.1.4

KNR 4-01
0202-03

Przygotowanie i montaż zbrojenia z prętów stalowych żebrowanych fi 8-14 mm kg

 
40.00*ilość z poz.: 50 kg 1 682.40

RAZEM 1 682.40
50

d.1.5.1.4
KNR 4-01
0203-04

p.z.

Wykonanie wylewki z betonu na dnie zbiornika 4B - beton B-25 m3

 
wylewka od rzędnej 140,35 m npm do 140,87 m npm
Hw=0,52 m
0.785*10.70*10.70*0.52*0.90 m3 42.06

RAZEM 42.06
1.5.1.5 Malowanie konstrukcji stalowej budynku dmuchaw

51
d.1.5.1.5

KNNR 7
0913-05

Malowanie farbami i emaliami chlorokauczukowymi skorodowanych konstrukcji z profili cienkościennych wraz z
piaskowaniem konstrukcji)

t

 
budynek dmuchaw na reaktorze Hydrocentrum
1880.00/1000 t 1.88

RAZEM 1.88
1.5.2 R E N O W A C J A   P O W I E R Z C H N I   B E T O N U  

1.5.2.1 Skuwanie zniszczonych konstrukcji betonowych
52

d.1.5.2.1
KNR-W 4-
01 0212-06

Mechaniczna rozbiórka konstrukcji żelbetowych przy użyciu młotów pneumatycznych m3

 
Podstawowe parametry istniejącego reaktora Hydrocentrum :
 
1. średnica całkowita wewnętrzna w dnie : F1 = 10,70 m
2. średnica połówki komory wewnętrznej : F2 = 3,12 m
3. szerokość komory zewnętrznej : F3 = 1,85 m
4. wysokość komory wewnętrznej w świetle : H1 = 5,70 m
5. wysokość komory zewnętrznej w świetle : H2 = 6,00 m
 
powierzchnia ścian łukowych komory wewnętrznej (lewa i prawa - połowa obwodu)
0.50*3.14*6.24*5.70*(2) 111.68
powierzchnia przegrody środkowej (lewa i prawa)
6.24*5.70*(2) 71.14
1.85*6.00*(2) 22.20
powierzchnia ścian łukowych komory zewnętrznej (lewa i prawa - połowa obwodu)
0.50*3.14*10.70*6.00*(1) 100.79
0.50*3.14*7.00*6.00*(1) 65.94
powierzchnia ścian łukowych komory zewnętrznej (od strony gruntu przyjęto 2,00 m naprawy powierzchni)
3.14*11.20*1.50 52.75
komora piaskownika wirowego
1.85*6.00*4 44.40
S U M A   P O W I E R Z C H N I   P I O N O W Y C H 
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

468.90
 
powierzchnia dna
0.785*10.70*10.70 89.87
powierzchnia stropu od strony komory wewnętrznej
0.785*7.00*7.00 38.47
powierzchnia stropu od góry
0.785*7.00*7.00 38.47
powierzchnia pozioma ścian zewnętrznych 
0.785*11.20*11.20-0.785*10.70*10.70 8.60
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S U M A   P O W I E R Z C H N I   P O Z I O M Y C H 
B  (obliczenia pomocnicze) ==========

175.41
 
przyjęto 10% powierzchni poziomych i pionowych do skucia i renowacji na głębokość do 10 mm
ilość z poz.: 52A*0.01*0.10 m3 0.47
ilość z poz.: 52B*0.01*0.10 m3 0.18
dodatkowo skucie fragmentu korony zbiornika pod betonowanie płyty pomostu Ob 4B
(0.25)*(5.23+2.69)*0.14*1.10 m3 0.30
(0.15)*(4.80)*0.14*1.10 m3 0.11

RAZEM 1.06
1.5.2.2 Wywóz i utylizacja gruzu z rozbiórki

53
d.1.5.2.2

KNR 4-04
1103-04

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyła-
dowczym na odległość do 15 km

m3

 
ilość z poz.: 52 m3 1.06

RAZEM 1.06
54

d.1.5.2.2
koszty

utylizacji
Utylizacja gruzu z terenu rozbiórki na składowisku odpadów m3

 
ilość z poz.: 53 m3 1.06

RAZEM 1.06
1.5.2.3 Hydropiaskowanie

55
d.1.5.2.3

KNR 0-25
0403-05

Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych pionowych m2

 
ilość z poz.: 52A m2 468.90

RAZEM 468.90
56

d.1.5.2.3
KNR 0-25
0403-04

Czyszczenie hydrościerne powierzchni betonowych poziomych m2

 
ilość z poz.: 52B m2 175.41
dodatkowo :
płyta górna pomostu nad zbiornikiem Ob 4B o wymiarach L po łuku Lł=5,23+2,69 m, grubość płyty 14 cm
16.70*2+0.14*(2.27+2.27+5.23*2+2.69*2+0.80*8) m2 37.15

RAZEM 212.56
1.5.2.4 Reprofilacja metodą ręczną - warstwa szczepna

57
d.1.5.2.4

KNR 0-40
0209-01

Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach pionowych m2

 
zastosowano materiał Remmers Betonfix RM i Beton Spachtel - zużycie do 1,5 kg/m2/mm
przyjęto grubość do 4 mm
ilość z poz.: 52A m2 468.90

RAZEM 468.90
58

d.1.5.2.4
KNR 0-40
0209-01

Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach poziomych m2

 
zastosowano materiał Remmers Betonfix RM i Beton Spachtel - zużycie do 1,5 kg/m2/mm
przyjęto grubość do 4 mm
ilość z poz.: 52B m2 175.41

RAZEM 175.41
59

d.1.5.2.4
KNR 0-40
0102-01

Wykonanie fasety uszczelniającej o promieniu 5 cm na styku powierzchni poziomych i pionowych m

 
zastosowano materiał Remmers Betonfix RM alternatywnie Dichtspachtel - zużycie do 1,7 kg/mb
0.50*3.14*6.24*2*2*2+6.24*2*2+3.14*10.70*1+3.14*7.00*2 m 180.89

RAZEM 180.89
1.5.2.5 Reprofilacja metodą ręczną - warstwa gruntująca  

60
d.1.5.2.5

KNR 0-40
0212-01

Wykonanie warstwy gruntującej na powierzchniach pionowych m2

 
zastosowano materiał Remmers Epoxy Uniwersal - kolor czarny - zużycie do 0,40 kg/m2
ilość z poz.: 52A m2 468.90

RAZEM 468.90
61

d.1.5.2.5
KNR 0-40
0212-01

Wykonanie warstwy gruntującej na powierzchniach poziomych m2

 
zastosowano materiał Remmers Epoxy Uniwersal - kolor czarny - zużycie do 0,40 kg/m2
ilość z poz.: 52B m2 175.41

RAZEM 175.41
1.5.2.6 Reprofilacja metodą ręczną - warstwa główna

62
d.1.5.2.6

KNR 0-40
0212-01

Wykonanie warstwy wierzchniej na powierzchniach pionowych m2

 
zastosowano materiał Remmers Epoxy Uniwersal - kolor czerwony - zużycie do 0,40 kg/m2
ilość z poz.: 52A m2 468.90

RAZEM 468.90
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63

d.1.5.2.6
KNR 0-40
0212-01

Wykonanie warstwy wierzchniej na powierzchniach poziomych m2

 
zastosowano materiał Remmers Epoxy Uniwersal - kolor czerwony - zużycie do 0,40 kg/m2
ilość z poz.: 52B m2 175.41

RAZEM 175.41
1.5.2.7 Reprofilacja metodą ręczną - warstwa zamykająca

64
d.1.5.2.7

KNR 0-40
0212-01

Wykonanie warstwy wierzchniej na powierzchniach pionowych m2

 
zastosowano materiał Remmers Epoxy Uniwersal - kolor czarny - zużycie do 0,40 kg/m2
ilość z poz.: 52A m2 468.90

RAZEM 468.90
65

d.1.5.2.7
KNR 0-40
0212-01

Wykonanie warstwy wierzchniej na powierzchniach poziomych m2

 
zastosowano materiał Remmers Epoxy Uniwersal - kolor czarny - zużycie do 0,40 kg/m2
ilość z poz.: 52B m2 175.41

RAZEM 175.41
1.5.3 P Ł Y T A   P O M O S T U 

1.5.3.1 Zbrojenie
66

d.1.5.3.1
KNR 2-02
0290-04

Zbrojenie konstrukcji prętami stalowymi żebrowanymi fi 8-14 mm t

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja
Obiekt : -
Nazwa rysunku : zbrojenie pomostu Ob 4B
Rysunek : nr 45
 
stal A-IIIN RB400W fi 8 mm 
29.90/1000 t 0.0299
stal A-IIIN RB400W fi 10 mm 
100.40/1000 t 0.1004

RAZEM 0.1303
1.5.3.2 Betonowanie płyty górnej (rys. 45)

67
d.1.5.3.2

KNR 0-20
0268-01

Betonowanie płyty stropowej o grubości 10 cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą do wy-
sokości 4 m - beton B-25

m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja
Obiekt : -
Nazwa rysunku : zbrojenie pomostu Ob 4B
Rysunek : nr 45
 
Uwaga !
5.3. Nakłady pracy deskowania PERI podane w tablicach powiększa się o czas dojrzewania betonu, który dla ce-
lów kosztorysowania wynosi dla ścian, stropów i słupów - 10 dni przyjmując 10 godzin pracy na 1 dzień
 
płyta górna pomostu nad zbiornikiem Ob 4B o wymiarach L po łuku Lł=5,23+2,69 m, grubość płyty 14 cm
szerokość S=2,27 m
(5.23+2.69)*2.27-0.80*0.80*2 m2 16.70

RAZEM 16.70
68

d.1.5.3.2
KNR 0-20
0268-04

Betonowanie płyty stropowej o grubości 10 cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompą do wy-
sokości 4 m - beton B-25 - dodatek za każdy 1 cm grubości
Krotność = 4

m2

 
dodatek za 4 cm (łączna grubość 14 cm)
ilość z poz.: 67 m2 16.70

RAZEM 16.70
1.5.4 K O N S T R U K C J E   S T A L O W E

1.5.4.1 Konstrukcja stalowa obramowania otworów w płycie pomostu (rys. 46)
69

d.1.5.4.1
KNR 2-05
0208-04

Montaż konstrukcji stalowej obramowań otworów w płycie pomostu ze stali ocynkowanej i malowanej t

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja
Obiekt : 4B
Nazwa rysunku : pomost 
Rysunek : nr 46
 
ciężar wg. tabeli "wykaz stali" Q=44,20 kg
44.20 44.2000
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

44.2000
 
przejście z kg na t
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plus dodatek na cynkowanie 8% i spawy 1.8%
ilość z poz.: 69A*1.08*1.018/1000 t 0.0486

RAZEM 0.0486
70

d.1.5.4.1
KNR 2-05
0120-07

Montaż konstrukcji stalowej krat Wema ze stali ocynkowanej t

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja
Obiekt : 4B
Nazwa rysunku : pomost 
Rysunek : nr 46
 
ciężar kraty o oczku 30x44 mm na płaskowniku nośnym 40x3 wynosi Qj=35,00 kg/m2
Uwaga ! obliczenia pomocnicze w m2
 
0.86*0.86*(4) 2.9584
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

2.9584
przejście z m2 na t
plus dodatek na łączniki i śruby 5%
ilość z poz.: 70A*(35.00)*1.05/1000 t 0.1087

RAZEM 0.1087
1.5.4.2 Konstrukcja stalowa poręczy na pomoście (rys. 47)

71
d.1.5.4.2

KNR 2-05
0120-06

Montaż konstrukcji stalowej poręczy na pomoście ze stali ocynkowanej i malowanej t

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja
Obiekt : 4B
Nazwa rysunku : poręcz na pomoście
Rysunek : nr 47
 
ciężar wg. tabeli "wykaz stali" Q=12,73 kg/mb, Lc=12,00 mb
12.73*12.00 152.7600
A  (obliczenia pomocnicze) ==========

152.7600
 
przejście z kg na t
plus dodatek na cynkowanie 8% i spawy 1.8%
ilość z poz.: 71A*1.08*1.018/1000 t 0.1680

RAZEM 0.1680
1.6 R E M O N T   B U D Y N K U   T E C H N O L O G I C Z N EG O  -  O B I E K T  5

1.6.1 Sufity
72

d.1.6.1
KNR 4-01
0701-11

Odbicie tynków wewnętrznych na stropach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 m2

 
82.05 m2 82.05

RAZEM 82.05
73

d.1.6.1
KNR-W 2-
02 0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach m2

 
ilość z poz.: 72 m2 82.05

RAZEM 82.05
74

d.1.6.1
KNR 2-02
0815-06

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m2

 
ilość z poz.: 72 m2 82.05

RAZEM 82.05
75

d.1.6.1
KNR 2-02
1504-03

Trzykrotne malowanie farbą olejną tynków wewnętrznych m2

 
ilość z poz.: 72 m2 82.05

RAZEM 82.05
1.6.2 Ściany

76
d.1.6.2

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynków wewnętrznych na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 m2

 
305.76 m2 305.76

RAZEM 305.76
77

d.1.6.2
KNR-W 2-
02 0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach m2

 
ilość z poz.: 76 m2 305.76

RAZEM 305.76
78

d.1.6.2
KNR 2-02
0815-04

Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach m2

 
ilość z poz.: 76 m2 305.76
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-ilość z poz.: 80 m2 -46.80

RAZEM 258.96
79

d.1.6.2
KNR 2-02
1504-03

Trzykrotne malowanie farbą olejną tynków wewnętrznych m2

 
ilość z poz.: 78 m2 258.96

RAZEM 258.96
1.6.3 Glazura

80
d.1.6.3

KNR 2-02-
0829-01

Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami glazury (hgl=2,0 m) m2

 
pom odwadniania osadu
2.00*(4.70*2+7*2) m2 46.80

RAZEM 46.80
81

d.1.6.3
KNR 2-02-
0829-06

Licowanie ścian płytkami glazury metodą zwykłą na klej m2

 
ilość z poz.: 80 m2 46.80

RAZEM 46.80
1.6.4 Posadzki

82
d.1.6.4

KNR 4-04
0504-03

Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych m2

 
4.64*7.31+10.24*4.70 m2 82.05

RAZEM 82.05
83

d.1.6.4
KNR-W 2-
02 1109-05

Ułożenie gresu technicznego o wymiarach 30x30 cm m2

 
ilość z poz.: 82 m2 82.05

RAZEM 82.05
84

d.1.6.4
KNR-W 2-
02 1115-02

Ułożenie gresu technicznego o wymiarach 30x30 cm - cokoliki m

 
75.44 m 75.44

RAZEM 75.44
1.6.5 Drzwi i okna

85
d.1.6.5

KNR 0-19
0929-07

Wymiana okien na okna PCW m2

 
0.60*1.50*1+1.20*1.50*2+0.90*1.20*1 m2 5.58

RAZEM 5.58
86

d.1.6.5
KNR 0-19
0931-08

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe ocieplone m2

 
0.80*1.90+0.90*2.00+1.50*2.00*3+0.80*2.00*3 m2 17.12

RAZEM 17.12
1.6.6 Elewacja

87
d.1.6.6

KNR 0-23
2614-03

Ocieplenie ścian płytami styropianowymi o grubości 15 cm wraz z przygotowaniem podłoża i wykonaniem wypra-
wy elewacyjnej cienkowarstwowej

m2

 
295.08 m2 295.08

RAZEM 295.08
88

d.1.6.6
KNR 2-02
0506-02

Montaż obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm m2

 
12.60 m2 12.60

RAZEM 12.60
1.7 L I K W I D A C J A   I S T N I E J Ą C Y C H   O B I E K T Ó W   O C Z Y S Z C Z A L N I 

1.7.1 Demontaż/wyburzenie wraz z utylizacją odpadów
89

d.1.7.1
analiza
własna

Likwidacja istniejących obiektów oczyszczalni:
-wiaty na osad odwodniony - Obiekt A
-punktu zlewnego ścieków dowożonych - Obiekt B
-zbiornika retencyjnego z przepompownią - Obiekt C.
wraz z utylizacją odpadów

kpl

 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
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