Przedmiar robot

OBIEKTY POZOSTALE

Branza budowlana

Kosztorys nr Kb-4

Zadanie: Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Lokalizacja: Kuznica, dziatka 940/2
Inwestor: Gmina Kuznica
ul. Plac Tysiaclecia Panstwa Polskiego 1, 16-123 Kuznica
Opracowat: mgr inz. Marcin Sawczuk

OPRACOWAL

mgr inz. Marcin Sawczuk

Data Opracowania: styczen 2020 r.



Marcin S
Opracował


-El- DZIALY PRZEDMIARU ROBOT -1114-
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 OBIEKTY POZOSTALE (agregat, dmuchawa, komora rozprezna, stacja zlewna, zbiornik retencyjny, Ob 5) 1 89
1.1 KOMORA ROZPREZNA PRZY REAKTORZE SBR (rys.51) 1 17
1.1.1 ROBOTY ZIEMNE 1 4
11141 Wykopy 1 2
1.1.1.2 Zasypka 3 4
11.2 KONSTRUKCJA ZELBETOWA 5 17
1.1.241 PODLOZA 5 5
1.1.21.1  |Chudy beton 5 5
11.2.2 ZBROJENIE 6 6
1.1.22.1 | Zbrojenie 6 6
1.1.2.3 BETONOWANIE 7 17
1.1.2.3.1  |Betonowanie ptyty dennej 7 7
1.1.23.2  |Betonowanie $cian 8 9
1.1.2.3.3  |Betonowanie piyty gérnej 10 1
1.1.2.34  |Hydroizolacja 12 13
1.1.2.35 |Dylatacje 14 14
1.1.2.3.6  |Przejscia szczelne / marki 15 17
1.2 FUNDAMENT POD DMUCHAWE (rys. 50) 18 33
1.2.1 ROBOTY ZIEMNE 18 20
12141 Wykopy 18 18
1.21.2 Zasypka 19 20
1.2.2 KONSTRUKCJA ZELBETOWA 21 33
1.2.21 Podtoza 21 21
1222 Zbrojenie 22 22
1223 Betonowanie 23 23
1224 Hydroizolacja 24 25
1.2.25 FUNDAMENT POD AGREGAT PRADOTWORCZY (rys.49) 26 33
12251 |ROBOTY ZIEMNE 26 28
1.2.25.1.1 |Wykopy 26 26
1.2.25.1.2 |Zasypka 27 28
12252 |KONSTRUKCJA ZELBETOWA 29 33
1.2.25.21 |Podioza 29 29
1.2.25.2.2 | Zbrojenie 30 30
1.2.2.5.2.3 |Betonowanie 31 31
1.2.25.2.4 |Hydroizolacja 32 33
1.3 POMIESZCZENIA SOCJALNE, STEROWNIA | DYSPOZYTORNIA - KONTENER SOCJALNO-BIURO| 34 34
WY - OBIEKT 7 (rys.48)
1.31 Kontener 34 34
14 FUNDAMENT POD STACJE ZLEWCZA (rys.44) 35 42
1.4.1 ROBOTY ZIEMNE 35 37
1411 Wykopy 35 35
14.1.2 Zasypka 36 37
1.4.2 KONSTRUKCJA ZELBETOWA 38 42
14.21 Podtoza 38 38
14.2.2 Zbrojenie 39 39
1423 Betonowanie 40 40
14.24 Hydroizolacja 41 42
1.5 ZBIORNIK STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU/ZBIORNIK RETENCYJNY - OBIEKT 4A/4B/4C 43 71
1.5.1 ROBOTY ADAPTACYJNE 43 51
1.5.141 Zaslepienie otwordw (istniejacych przej¢ technologicznych) 43 45
1.5.1.2 Wykonanie otworéw (nowoprojektowanych przej$¢ technologicznych) 46 46
15.1.3 Przej$cia szczelne / marki 47 48
1514 Wylewka na dnie reaktora Hydrocentrum 49 50
1515 Malowanie konstrukcji stalowej budynku dmuchaw 51 51
1.5.2 RENOWACJA POWIERZCHNI BETONU 52 65
1.5.21 Skuwanie zniszczonych konstrukciji betonowych 52 52
15.2.2 Wywoz i utylizacja gruzu z rozbidrki 53 54
15.2.3 Hydropiaskowanie 55 56
15.24 Reprofilacja metoda recznq - warstwa szczepna 57 59
15.25 Reprofilacja metoda reczng - warstwa gruntujaca 60 61
1.5.2.6 Reprofilacja metoda recznq - warstwa gtéwna 62 63
15.2.7 Reprofilacja metoda reczng - warstwa zamykajaca 64 65
1.5.3 PLYTA POMOSTU 66 68
1.5.3.1 Zbrojenie 66 66
1.5.3.2 Betonowanie ptyty gérnej (rys. 45) 67 68
1.54 KONSTRUKCJE STALOWE 69 71
1.54.1 Konstrukcja stalowa obramowania otworéw w ptycie pomostu (rys. 46) 69 70
154.2 Konstrukcja stalowa poreczy na pomoscie (rys. 47) 71 71
1.6 REMONT BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO - OBIEKT 5 72 88
1.6.1 Sufity 72 75
1.6.2 Sciany 76 | 79
1.6.3 Glazura 80 81
1.6.4 Posadzki 82 84
1.6.5 Drzwi i okna 85 86
1.6.6 Elewacja 87 88
1.7 LIKWIDACJA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW OCZYSZCZALNI 89 89
1.7.1 Demontaz/wyburzenie wraz z utylizacjg odpadow 89 89
OPRACOWAL
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-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-2/14-

Podstawa

Opis i wyliczenia

| _jm. |

Poszcz

Razem

OBIEKTY POZOSTALE (agregat, dmuchawa, komora rozprezna, stacja zlewna, zbiornik retencyjny, Ob 5)

KOMORA ROZPREZNA PRZY REAKTORZE SBR (rys.51)

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy

KNNR 1
0202-07
KNNR 1
0208-01

Wykop mechaniczny wykonywany koparka podsiebierng 0.60 m3 z odwozem gruntu do 5 km w gruncie kat. I-Il

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : -

Nazwa rysunku : komora rozprezna przy reaktorze SBR

Rysunek : nr 51

rzedna terenu istniejacego : + 142,70 m npm
rzedna posadowienia : + 140,45 m npm

rzedna projektowana dna : + 140,70 m npm
rzedna projektowana géry : + 142,85 m npm

plyta denna o wymiarach LxSxH : 2,50x1,20x0,25 m
$ciany o wymiarach LxHxS : 2,50x2,00x0,20 m, szt. 2
Sciany o wymiarach LxHxS : 0,80x2,00x0,20 m, szt. 2
ptyta gérna o wymiarach LxSxH : 2,50x1,20x0,15 m

Uwaga !
Humus zebrany w kosztorysie Kdr-7. Grubo$¢ warstwy 30 cm.
H wykopu =2,35-0,30=2,05 m

wykop :
(2.50+2*1.00)*(1.20+2*1.00)*2.05
(2.50+2%1.00)*2.05*2.05*0.50*2
(1.20+2*1.00)*2.05*2.05*0.50*2
A (obliczenia pomocnicze)

wywoz gruntu nN i Gl poza teren budowy, pozostata cze$¢ do uzytku - przyjeto 50% wymiany gruntu (otwory geo-

logiczne 3i4)
0.50%lo$¢ z poz.: 1A

m3

m3

30.94

RAZEM

30.94

2
d.1.1.1.1

KNNR 1
0210-02

Wykop mechaniczny na odktad koparka podsigbierng 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il

0.50%lo$¢ z poz.: 1A

m3

m3

30.94

RAZEM

30.94

11.1.2

Zasypka

3
d.1.1.1.2

KNNR 1
0214-03

Zasypka mechaniczna wykopdw z zageszczeniem gruntem kat. I-Il, 1s=0.96

zasypka gruntem z odktadu
ilos¢ z poz.: 2

minus nadmiar gruntu
-ilo$¢ z poz.: 5
-1.20%2.50%2.25

m3

m3

m3
m3

30.94

-0.38
6.75

RAZEM

23.81

4
d1.1.1.2

KNNR 1
0206-04
KNNR 1
0208-01

Odwoz gruntu z wykopdw na odlegtosci do 5 km

0.38+6.75

m3

m3

713

RAZEM

713

11.2

KONSTRUKCJA ZELBETOWA

1.1.21

PODLOZA

11.2141

Chudy beton

5
d.1.1.2.11

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : -

Nazwa rysunku : komora rozprezna przy reaktorze SBR

Rysunek : nr 51

ptyta denna o wymiarach LxSxH : 2,50x1,20x0,25 m
(2.50+2%0.10)*(1.20+2*0.10)*0.10

m3

m3

0.38
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-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-3/14-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

0.38

11.2.2

ZBROJENIE

11.2.21

Zbrojenie

6
d.1.1.2.21

KNR 2-02
0290-04

Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi zebrowanymi fi 8-14 mm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : -

Nazwa rysunku : komora rozprezna przy reaktorze SBR

Rysunek : nr 51

stal A-IlIN RB400W fi 10 mm
3060.90/1000

3.0609

RAZEM

3.0609

1.1.2.3

BETONOWANIE

11.2.31

Betonowanie ptyty dennej

7
d.1.1.2.31

KNR 0-20
0266-04

Betonowanie ptyty prostokatnej w deskowaniu z transportem betonu pompg - beton B-25

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : -

Nazwa rysunku : komora rozprezna przy reaktorze SBR

Rysunek : nr 51

plyta denna o wymiarach LxSxH : 2,50x1,20x0,25 m
2.50%1.20*0.25

m3

m3

0.75

RAZEM

0.75

11.23.2

Betonowanie $cian

8
d.1.1.23.2

KNR 0-20
0267-01

Betonowanie $cian o grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompa do wysoko$ci 4 m
- beton B-25

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : -

Nazwa rysunku : komora rozprezna przy reaktorze SBR

Rysunek : nr 51

Uwaga !
5.3. Naktady pracy deskowania PERI podane w tablicach powigksza sig o czas dojrzewania betonu, ktéry dla ce-
16w kosztorysowania wynosi dla $cian, stropéw i stupow - 10 dni przyjmujac 10 godzin pracy na 1 dzien

Sciany o wymiarach LxHxS : 2,50x2,00x0,20 m, szt. 2
2.50%2.00*2
$ciany o wymiarach LxHxS : 0,80x2,00x0,20 m, szt. 2
0.80*2.00*2

m2

m2

m?2

10.00

3.20

RAZEM

13.20

9
d.1.1.23.2

KNR 0-20
0267-03

Betonowanie $cian o grubo$ci 10 cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompa do wysokosci 4 m
- beton B-25 - dodatek za kazdy 1 cm grubosci $cian
Krotno$¢ = 10

dodatek za 10 cm (faczna grubosé $cian 20 cm)
ilo$¢ z poz.: 8

m2

m2

13.20

RAZEM

13.20

1.1.23.3

Betonowanie piyty gornej

10
d.1.1.233

KNR 0-20
0268-01

Betonowanie plyty stropowej o grubo$ci 10 cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompa do wy-
sokosci 4 m - beton B-25

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : -

Nazwa rysunku : komora rozprezna przy reaktorze SBR

Rysunek : nr 51

Uwaga !
5.3. Naktady pracy deskowania PERI podane w tablicach powigksza sig¢ o czas dojrzewania betonu, ktéry dla ce-
16w kosztorysowania wynosi dla $cian, stropéw i stupow - 10 dni przyjmujac 10 godzin pracy na 1 dzien

ptyta gérna o wymiarach LxSxH : 2,50x1,20x0,15 m
2.50%1.20

m2

m2

3.00

RAZEM

3.00

1
d.1.1.23.3

KNR 0-20
0268-04

Betonowanie plyty stropowej o grubosci 10 cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompa do wy-
sokosci 4 m - beton B-25 - dodatek za kazdy 1 cm gruboéci
Krotno$¢ = 5
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -4/14 -
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
dodatek za 5 cm (taczna grubos¢ 15 cm)
ilo$¢ z poz.: 10 m2 3.00
RAZEM 3.00
1.1.2.3.4 Hydroizolacja
12 KNR 2-02 |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomigdzy podtozem a betonem konstrukcyjnym z papy na goraco (1x) m2
d.1.1.2.34| 0604-03
ptyta denna o wymiarach LxSxH : 2,50x1,20x0,25 m
(2.50+2%0.10)*(1.20+2¥0.10) m2 3.78
RAZEM 3.78
13 KNR 2-02 |Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.1.2.3.4| 0603-01
KNR 2-02
0603-02
ptyta denna o wymiarach LxSxH : 2,50x1,20x0,25 m
2.50%0.25*2+1.20*0.25*2 m2 1.85
Sciany o wymiarach LxHxS : 2,50x2,00x0,20 m, szt. 2
2.50%2.00*2 m2 10.00
$ciany o wymiarach LxHxS : 0,80x2,00x0,20 m, szt. 2
0.80*2.00*2 m2 3.20
RAZEM 15.05
1.1.2.3.5 Dylatacje
14 KNR 2-02 |Montaz tasm dylatacyjnych bentonitowych m
d.1.1.2.3.5| 0617-02
p.z.
poziomo | poziom
1.20*2+2.50*2 m 740
RAZEM 740
1.1.2.3.6 Przej$cia szczelne / marki
15 KNR 13-12 |Przygotowanie i montaz marek stalowych t
d.1.1.2.3.6| 0404-05
przyjeto 45 kg/obiekt
45.0/1000.0 t 0.0450
RAZEM 0.0450
16 KNR 2-02 |Reczny montaz przej$¢ szczelnych o masie do 25 kg szt
d.1.1.23.6| 191201
PS 200
2.00 szt. 2.00
RAZEM 2.00
17 KNR-W 2- |Osadzenie wtazu zeliwnego o wymiarach 80x80 cm szt
d.1.1.2.3.6| 18 0529-01
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.2 FUNDAMENT POD DMUCHAWE (rys.50)
1.2.1 ROBOTY ZIEMNE
1.211 Wykopy
18 KNNR 1 |Wykop mechaniczny wykonywany koparka podsiebierng 0.60 m3 z odwozem gruntu do 5 km w gruncie kat. -1l m3
d.1.2.1.1 | 0202-07
KNNR 1
0208-01
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 3
Nazwa rysunku : fundament pod dmuchawe
Rysunek : nr 50
rzedna terenu istniejacego : + 142,70 m npm
rzedna wymiany gruntu : + 141,80 m npm
wywoz gruntu nN poza teren budowy - przyjeto 100% wymiany gruntu
(1.80+2*0.50)*(2.00+1*0.50)*(0.90)*1.10 m3 6.93
RAZEM 6.93
1.21.2 Zasypka
19 KNNR 1 |Dowoz gruntu piaszczystego kat. |-l do zasypki wykopow z odlegto$ci ustalonej przez Wykonawce (z kosztem m3
d.1.2.1.2 | 0206-04 |gruntu)
KNNR 1
0208-01
objeto$¢ gruntu do zasypki brutto
ilo$¢ z poz.: 18 m3 6.93
minus kubatura podfozy
minus kubatura fundamentow
-ilo$¢ z poz.: 21 m3 -0.42
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-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-5/14-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

-ilo$¢ z poz.: 23

m3

-0.90

RAZEM

5.61

20
d.1.2.1.2

KNNR 1
0214-03

Zasypka mechaniczna wykopdw z zageszczeniem gruntem kat. |11, 1s=0.96

zasypka gruntem z dowozu
ilo$¢ z poz.: 19

m3

m3

5.61

RAZEM

5.61

KONSTRUKCJA ZELBETOWA

1.2.21

Podloza

21
d.1.2.2.1

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 3

Nazwa rysunku : fundament pod dmuchawe

Rysunek : nr 50

fundament o wymiarach LxSzxH : 2,00x1,80x0,25 m
(2*0.10+2.00)*(1*0.10+1.80)*0.10
A (obliczenia pomocnicze)

szt. 1
ilo$¢ z poz.: 21A*(1)

m3

m3

0.42

1.2.2.2

Zbrojenie

d.1.2.22

KNR 2-02
0290-04

Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi zebrowanymi fi 8-14 mm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 3

Nazwa rysunku : fundament pod dmuchawe

Rysunek : nr 50

stal AllIN fi 10 mm
66.00/1000

0.0660

RAZEM

0.0660

1.2.23

Betonowanie

23
d.1.2.23

NNRNKB
202 0265a-
03

Betonowanie fundamentu w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompg - beton B-25

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 3

Nazwa rysunku : fundament pod dmuchawe

Rysunek : nr 50

fundament o wymiarach LxSzxH : 2,00x1,80x0,25 m
2.00*1.80*0.25
A (obliczenia pomocnicze)

szt. 1
ilo$¢ z poz.: 23A*(1)

m3

m3

0.90

1.2.24

Hydroizolacja

24
d.1.2.24

KNR 2-02
0604-03

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomigdzy podtozem a betonem konstrukcyjnym z papy na goraco (1x)

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 3

Nazwa rysunku : fundament pod dmuchawe

Rysunek : nr 50

fundament o wymiarach LxSzxH : 2,00x1,80x0,25 m
(2*0.10+2.00)*(1*0.10+1.80)
A (obliczenia pomocnicze)

szt. 1
ilo8¢ z poz.: 24A*(1)

m2

m2

4.18
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-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-6/14-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

d.1.2.24

KNR 2-02
0603-01
KNR 2-02
0603-02

Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x)

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 3

Nazwa rysunku : fundament pod dmuchawe

Rysunek : nr 50

fundament o wymiarach LxSzxH : 2,00x1,80x0,25 m
2.00%0.25*2+1.80*0.25*2
A (obliczenia pomocnicze)

szt. 1
ilo$¢ z poz.: 25A*(1)

m2

m2

1.90

1.2.2.5

FUNDAMENT POD AGREGAT PRADOTWORCZY (rys.49)

1.2.2.51

ROBOTY ZIEMNE

1.2.25.1.1

Wykopy

26
d.1.2.2.5.1
A

KNNR 1
0202-07
KNNR 1
0208-01

Wykop mechaniczny wykonywany koparka podsiebierng 0.60 m3 z odwozem gruntu do 5 km w gruncie kat. -1l

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 8

Nazwa rysunku : fundament pod agregat

Rysunek : nr 49

rzedna terenu istniejacego : + 142,30 m npm
rzedna wymiany gruntu : + 141,40 m npm

wywoz gruntu nN poza teren budowy - przyjeto 100% wymiany gruntu
(3.00+2*0.50)*(4.00+2*0.50)*(0.90)*1.10

m3

m3

19.80

RAZEM

19.80

1.2.25.1.2

Zasypka

27
d.1.2.2.5.1
2

KNNR 1
0206-04
KNNR 1
0208-01

Dowdz gruntu piaszczystego kat. |-l do zasypki wykopow z odlegtosci ustalonej przez Wykonawce (z kosztem
gruntu)

objetos¢ gruntu do zasypki brutto
ilo$¢ z poz.: 26

minus kubatura podiozy

minus kubatura fundamentow
-ilo$¢ z poz.: 29

-ilo$¢ z poz.: 31

m3

m3

m3
m3

19.80

-1.34
-3.00

RAZEM

15.46

28
d.1.2.2.5.1
2

KNNR 1
0214-03

Zasypka mechaniczna wykopdw z zageszczeniem gruntem kat. I-Il, 1s=0.96

zasypka gruntem z dowozu
ilos¢ z poz.: 27

m3

m3

15.46

RAZEM

15.46

1.2.2.5.2

KONSTRUKCJA ZELBETOWA

1.2.25.2.1

Podloza

29
d.1.2.252
A

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 8

Nazwa rysunku : fundament pod agregat

Rysunek : nr 49

fundament o wymiarach LxSzxH : 4,00x3,00x0,25 m

(2*0.10+4.00)*(2*0.10+3.00)*0.10
A (obliczenia pomocnicze)

szt. 1
ilo$¢ z poz.: 29A*(1)

m3

m3
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-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-7114-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

RAZEM

1.34

1.2.25.2.2

Zbrojenie

30
d.1.2.252
2

KNR 2-02
0290-04

Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi zebrowanymi fi 8-14 mm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 8

Nazwa rysunku : fundament pod agregat

Rysunek : nr 49

stal AllIN fi 10 mm
234.00/1000

0.2340

RAZEM

0.2340

1.2.25.2.3

Betonowanie

31
d.1.2.252
3

NNRNKB
202 0265a-
05

Betonowanie fundamentu w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompa - beton B-25

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 8

Nazwa rysunku : fundament pod agregat

Rysunek : nr 49

fundament o wymiarach LxSzxH : 4,00x3,00x0,25 m
4.00*3.00*0.25
A (obliczenia pomocnicze)

szt. 1
ilo$¢ z poz.: 31A*(1)

m3

m3

3.00

1.2.25.2.4

Hydroizolacja

32
d.1.2.25.2
4

KNR 2-02
0604-03

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomigdzy podtozem a betonem konstrukcyjnym z papy na goraco (1x)

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 8

Nazwa rysunku : fundament pod agregat

Rysunek : nr49

fundament o wymiarach LxSzxH : 4,00x3,00x0,25 m

(2*0.10+4.00)*(2*0.10+3.00)
A (obliczenia pomocnicze)

szt. 1
ilo$¢ z poz.: 32A*(1)

m2

m2

13.44

33
412252
4

KNR 2-02
0603-01
KNR 2-02
0603-02

Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x)

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 8

Nazwa rysunku : fundament pod agregat

Rysunek : nr49

fundament o wymiarach LxSzxH : 4,00x3,00x0,25 m
4.00%0.25*2+3.00*0.25*2
A (obliczenia pomocnicze)

szt. 1
ilo8¢ z poz.: 33A*(1)

m2

m2

3.50

RAZEM

3.50

1.3

POMIESZCZENIA SOCJALNE, STEROWNIA | DYSPOZYTORNIA - KONTENER SOCJALNO-BIUROWY

- OBIEKT 7 (rys.48)

1.3.1

Kontener

34
d.1.3.1

analiza
wilasna

Montaz kompletnego kontenera socjalno-biurowego o wymiarach 10,00x6,15 m
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-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-8/14-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 7

Nazwa obiektu : kontener socjalno-biurowy

Rysunek : nr 14

Kontener socjalno-biurowy sktadac sie bedzie z czesci socjalnej: szatni "czystej", "brudnej", WC i prysznica oraz
pomieszczenia dyspozytorni i sterowni.
Kontener bedzie posadowiony na bloczkach betonowych.

Specyfikacja techniczna wykonania i posadowienia kontenera zgodnie z opisem technicznym technologii rozdziat
6.7

1.00

kpl

1.00

RAZEM

1.00

1.4

FUNDAMENT POD STACJE ZLEWCZA (rys.44)

1.4.1

ROBOTY ZIEMNE

1411

Wykopy

35
d.14.1.1

KNNR 1
0202-07
KNNR 1
0208-01

Wykop mechaniczny wykonywany koparka podsiebierng 0.60 m3 z odwozem gruntu do 5 km w gruncie kat. -1l

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 1

Nazwa rysunku : fundament pod stacje zlewcza

Rysunek : nr 44

wywoz gruntu nN poza teren budowy - przyjeto 100% wymiany gruntu
(1.60+2*0.50)*(2.60+1*0.50)*(0.90)*1.10

m3

m3

7.98

RAZEM

7.98

1.4.1.2

Zasypka

36
d.1.4.1.2

KNNR 1
0206-04
KNNR 1
0208-01

Dowo6z gruntu piaszczystego kat. I-1l do zasypki wykopow z odlegto$ci ustalonej przez Wykonawce (z kosztem
gruntu)

objetos$¢ gruntu do zasypki brutto
ilos¢ z poz.: 35

minus kubatura podtozy

minus kubatura fundamentow
-ilo$¢ z poz.: 38

-ilo$¢ z poz.: 40

m3

m3

m3
m3

7.98

-0.48
-1.04

RAZEM

6.46

37
d.1.4.1.2

KNNR 1
0214-03

Zasypka mechaniczna wykopdw z zageszczeniem gruntem kat. I-Il, 1s=0.96

zasypka gruntem z dowozu
ilo$¢ z poz.: 36

m3

m3

6.46

RAZEM

6.46

14.2

KONSTRUKCJA ZELBETOWA

1.4.21

Podloza

38
d.14.21

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 1

Nazwa rysunku : fundament pod stacje zlewcza

Rysunek : nr 44

fundament o wymiarach LxSzxH : 2,60x1,60x0,25 m
(2*0.10+2.60)*(1*0.10+1.60)*0.10
A (obliczenia pomocnicze)

szt. 1
ilo$¢ z poz.: 38A*(1)

m3

m3

0.48

1.4.2.2

Zbrojenie

d.1.4.22

KNR 2-02
0290-04

Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi zebrowanymi fi 8-14 mm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 1
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -9/14-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Nazwa rysunku : fundament pod stacje zlewcza
Rysunek : nr 44
stal AllIN fi 10 mm
78.00/1000 t 0.0780
RAZEM 0.0780
14.2.3 Betonowanie
40 NNRNKB  |Betonowanie fundamentu w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompg - beton B-25 m3
d.1.4.2.3 | 202 0265a-
03
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 1
Nazwa rysunku : fundament pod stacje zlewcza
Rysunek : nr 44
fundament o wymiarach LxSzxH : 2,60x1,60x0,25 m
2.60%1.60*0.25 1.04
A (obliczenia pomocnicze) ==========
1.04
szt. 1
ilo$¢ z poz.: 40A*(1) m3 1.04
RAZEM 1.04
14.2.4 Hydroizolacja
41 KNR 2-02 |Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiedzy podtozem a betonem konstrukcyjnym z papy na goraco (1x) m?2
d.14.24 | 0604-03
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 1
Nazwa rysunku : fundament pod stacje zlewczq,
Rysunek : nr 44
fundament o wymiarach LxSzxH : 2,60x1,60x0,25 m
(2*0.10+2.60)*(1*0.10+1.60) 476
A (obliczenia pomocnicze) ==========
476
szt. 1
ilo$¢ z poz.: 41A*(1) m2 4.76
RAZEM 4.76
42 KNR 2-02 |Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x) m?2
d.1.4.24 | 0603-01
KNR 2-02
0603-02
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 1
Nazwa rysunku : fundament pod stacje zlewcza
Rysunek : nr 44
fundament o wymiarach LxSzxH : 2,60x1,60x0,25 m
2.60%0.25*2+1.60*0.25*2 210
A (obliczenia pomocnicze) ==========
210
szt. 1
ilo8¢ z poz.: 42A*(1) m2 210
RAZEM 2.10
1.5 ZBIORNIK STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU/ZBIORNIK RETENCYJNY - OBIEKT 4A/4B/4C
1.5.1 ROBOTY ADAPTACYJNE
1.5.1.1 Zaslepienie otworéw (istniejacych przej§¢ technologicznych)
43 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych fi 8-14 mm kg
d.15.1.1 | 0202-03
65.00%il08¢ z poz.: 44 kg 81.25
65.00%il0$¢ z poz.: 45 kg 146.90
RAZEM 228.15
44 KNR 4-01 |Zabetonowanie istniejacych otworéw w ptytach stropowych - beton B-25 m3
d.1.5.1.1 | 0203-08
otwory po wiazach - komora wewnetrzna
1.25 m3 1.25
RAZEM 1.25
45 KNR 4-01 |Zabetonowanie istniejacych otworéw w $cianach - beton B-25 m3
d.1.5.1.1 | 0203-05




-El- PRZEDMIAR ROBOT -10/14-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
otwory po isrtniejacych przejsciach i otworach technologicznych - komora wewnetrzna i zewnetrzna
2.26 m3 2.26
RAZEM 2.26
1.5.1.2 Wykonanie otworéw (nowoprojektowanych przej$¢ technologicznych)
46 KNNR-W 3 |Wykonanie otworéw nowoprojektowanych przej$¢ technologicznych m3 bet.
d.15.1.2 | 0403-04
0.85 m3 bet. 0.85
RAZEM 0.85
1.5.1.3 Przejscia szczelne / marki
47 KNR 13-12 |Przygotowanie i montaz marek stalowych t
d.15.1.3 | 0404-05
przyjeto 150 kg/obiekt
150.0/1000.0 t 0.1500
RAZEM 0.1500
48 KNR 2-02 |Reczny montaz przej$¢ szczelnych o masie do 25 kg szt.
d.15.13 | 1912-01
PS 50-PS200
6.00 szt. 6.00
RAZEM 6.00
1.5.1.4 Wylewka na dnie reaktora Hydrocentrum
49 KNR 4-01 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych zebrowanych fi 8-14 mm kg
d.15.14 | 0202-03
40.00%ilo$¢ z poz.: 50 kg 1682.40
RAZEM 1.682.40
50 KNR 4-01 |Wykonanie wylewki z betonu na dnie zbiornika 4B - beton B-25 m3
d.15.14 | 0203-04
p.z.
wylewka od rzednej 140,35 m npm do 140,87 m npm
Hw=0,52 m
0.785%10.70%10.70%0.52*0.90 m3 42.06
RAZEM 42.06
1.5.1.5 Malowanie konstrukcii stalowej budynku dmuchaw
51 KNNR 7  |Malowanie farbami i emaliami chlorokauczukowymi skorodowanych konstrukcji z profili cienko$ciennych wraz z t
d.1.5.1.5 | 0913-05 |piaskowaniem konstrukcji)
budynek dmuchaw na reaktorze Hydrocentrum
1880.00/1000 t 1.88
RAZEM 1.88
1.5.2 RENOWACJA POWIERZCHNI BETONU
1.5.2.1 Skuwanie zniszczonych konstrukcji betonowych
52 KNR-W 4- |Mechaniczna rozbidrka konstrukcji Zelbetowych przy uzyciu mtotéw pneumatycznych m3
d.1.5.2.1 | 010212-06
Podstawowe parametry istniejacego reaktora Hydrocentrum :
1. $rednica catkowita wewnetrzna w dnie : F1=10,70 m
2. $rednica potdwki komory wewnetrznej : F2 = 3,12 m
3. szerokos¢ komory zewnetrznej : F3 = 1,85 m
4. wysokos¢ komory wewnetrznej w $wietle : H1 =5,70 m
5. wysoko$¢ komory zewnetrznej w $wietle : H2 = 6,00 m
powierzchnia $cian tukowych komory wewnetrznej (lewa i prawa - potowa obwodu)
0.50*3.14*6.24*5.70%(2) 111.68
powierzchnia przegrody $rodkowej (lewa i prawa)
6.24*5.70*(2) 71.14
1.85%6.00%(2) 22.20
powierzchnia $cian tukowych komory zewnetrznej (lewa i prawa - potowa obwodu)
0.50*3.14*10.70%6.00*(1) 100.79
0.50*3.14*7.00*6.00%(1) 65.94
powierzchnia $cian tukowych komory zewnetrznej (od strony gruntu przyjeto 2,00 m naprawy powierzchni)
3.14*11.20*1.50 52.75
komora piaskownika wirowego
1.85*6.00%4 44.40
SUMA POWIERZCHNI PIONOWYCH
A (obliczenia pomocnicze) ==========
468.90
powierzchnia dna
0.785%10.70*10.70 89.87
powierzchnia stropu od strony komory wewnetrznej
0.785*7.00*7.00 38.47
powierzchnia stropu od gory
0.785%7.00*7.00 38.47
powierzchnia pozioma $cian zewnetrznych
0.785%11.20%11.20-0.785*10.70*10.70 8.60
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -11/14 -
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
SUMA POWIERZCHNI POZIOMYCH
B (obliczenia pomocnicze) ==========
175.41
przyjeto 10% powierzchni poziomych i pionowych do skucia i renowacji na gteboko$¢ do 10 mm
ilo$¢ z poz.: 52A*0.01%0.10 m3 0.47
ilo$¢ z poz.: 52B*0.01*0.10 m3 0.18
dodatkowo skucie fragmentu korony zbiornika pod betonowanie ptyty pomostu Ob 4B
(0.25)*(5.23+2.69)*0.14*1.10 m3 0.30
(0.15)*(4.80)*0.14*1.10 m3 0.1
RAZEM 1.06
1.5.2.2 Wywoz i utylizacja gruzu z rozbidrki
53 KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowyta- m3
d.1.5.2.2 | 1103-04 |dowczym na odlegto$¢ do 15 km
KNR 4-04
1103-05
ilo$¢ z poz.: 52 m3 1.06
RAZEM 1.06
54 koszty  |Utylizacja gruzu z terenu rozbiérki na sktadowisku odpadéw m3
d.1.5.2.2 | utylizacji
ilo$¢ z poz.: 53 m3 1.06
RAZEM 1.06
1.5.2.3 Hydropiaskowanie
55 KNR 0-25 |Czyszczenie hydroScierne powierzchni betonowych pionowych m2
d.15.2.3 | 0403-05
ilo$¢ z poz.: 52A m2 468.90
RAZEM 468.90
56 KNR 0-25 |Czyszczenie hydroScierne powierzchni betonowych poziomych m?2
d.15.2.3 | 0403-04
ilo$¢ z poz.: 52B m2 175.41
dodatkowo :
ptyta gérna pomostu nad zbiornikiem Ob 4B o wymiarach L po tuku Lt=5,23+2,69 m, grubos¢ piyty 14 cm
16.70*2+0.14*(2.27+2.27+5.23*2+2.69*2+0.80*8) m2 37.15
RAZEM 212.56
1.5.2.4 Reprofilacja metoda reczng - warstwa szczepna
57 KNR 0-40 |Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach pionowych m?2
d.1.5.24 | 0209-01
zastosowano materiat Remmers Betonfix RM i Beton Spachtel - zuzycie do 1,5 kg/m2/mm
przyjeto grubo$¢ do 4 mm
ilo$¢ z poz.: 52A m2 468.90
RAZEM 468.90
58 KNR 0-40 |Wykonanie warstwy szczepnej na powierzchniach poziomych m?2
d.1.5.24 | 0209-01
zastosowano materiat Remmers Betonfix RM i Beton Spachtel - zuzycie do 1,5 kg/m2/mm
przyjeto grubo$¢ do 4 mm
ilo$¢ z poz.: 52B m2 175.41
RAZEM 175.41
59 KNR 0-40 |Wykonanie fasety uszczelniajacej o promieniu 5 cm na styku powierzchni poziomych i pionowych m
d.15.24 | 0102-01
zastosowano materiat Remmers Betonfix RM alternatywnie Dichtspachtel - zuzycie do 1,7 kg/mb
0.50*3.14*6.24*2*2*2+6.24*2*2+3.14*10.70%1+3.14*7.00*2 m 180.89
RAZEM 180.89
1.5.2.5 Reprofilacja metoda reczng - warstwa gruntujaca
60 KNR 0-40 |Wykonanie warstwy gruntujacej na powierzchniach pionowych m?2
d.15.25 | 0212-01
zastosowano materiat Remmers Epoxy Uniwersal - kolor czarny - zuzycie do 0,40 kg/m2
ilo$¢ z poz.: 52A m2 468.90
RAZEM 468.90
61 KNR 0-40 |Wykonanie warstwy gruntujacej na powierzchniach poziomych m?2
d.15.25 | 0212-01
zastosowano materiat Remmers Epoxy Uniwersal - kolor czamy - zuzycie do 0,40 kg/m2
ilo$¢ z poz.: 52B m2 175.41
RAZEM 175.41
1.5.2.6 Reprofilacja metoda reczng - warstwa gtéwna
62 KNR 0-40 |Wykonanie warstwy wierzchniej na powierzchniach pionowych m?2
d.15.26 | 0212-01
zastosowano materiat Remmers Epoxy Uniwersal - kolor czerwony - zuzycie do 0,40 kg/m2
ilo$¢ z poz.: 52A m2 468.90
RAZEM 468.90
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-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-12/14 -

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

d.15.26

KNR 0-40
0212-01

Wykonanie warstwy wierzchniej na powierzchniach poziomych

zastosowano materiat Remmers Epoxy Uniwersal - kolor czerwony - zuzycie do 0,40 kg/m2
ilo$¢ z poz.: 52B

m2

m2

175.41

RAZEM

175.41

1.5.2.7

Reprofilacja metoda reczng - warstwa zamykajaca

d.1.5.27

KNR 0-40
0212-01

Wykonanie warstwy wierzchniej na powierzchniach pionowych

zastosowano materiat Remmers Epoxy Uniwersal - kolor czamy - zuzycie do 0,40 kg/m2
ilo$¢ z poz.: 52A

m2

m2

468.90

RAZEM

468.90

65
d.1.5.27

KNR 0-40
0212-01

Wykonanie warstwy wierzchniej na powierzchniach poziomych

zastosowano materiat Remmers Epoxy Uniwersal - kolor czamny - zuzycie do 0,40 kg/m2
ilos¢ z poz.: 52B

m2

m2

175.41

RAZEM

175.41

PLYTA POMOSTU

Zbrojenie

KNR 2-02
0290-04

Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi zebrowanymi fi 8-14 mm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : -

Nazwa rysunku : zbrojenie pomostu Ob 4B

Rysunek : nr 45

stal A-IlIN RB400W fi 8 mm
29.90/1000

stal A-IlIN RB400W fi 10 mm
100.40/1000

0.0299

0.1004

RAZEM

0.1303

1.5.3.2

Betonowanie plyty gornej (rys. 45)

d.1.5.3.2

KNR 0-20
0268-01

Betonowanie ptyty stropowej o grubo$ci 10 cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompg do wy-
sokosci 4 m - beton B-25

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : -

Nazwa rysunku : zbrojenie pomostu Ob 4B

Rysunek : nr 45

Uwaga !
5.3. Naktady pracy deskowania PERI podane w tablicach powieksza sig o czas dojrzewania betonu, ktéry dla ce-
16w kosztorysowania wynosi dla $cian, stropéw i stupow - 10 dni przyjmujac 10 godzin pracy na 1 dzien

ptyta gérna pomostu nad zbiornikiem Ob 4B o wymiarach L po tuku Lt=5,23+2,69 m, grubos¢ piyty 14 cm
szeroko$¢ S=2,27 m
(5.23+2.69)*2.27-0.80%0.80*2

m2

m2

16.70

RAZEM

16.70

68
d.1.5.32

KNR 0-20
0268-04

Betonowanie plyty stropowej o grubo$ci 10 cm w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompa do wy-
sokosci 4 m - beton B-25 - dodatek za kazdy 1 cm grubosci
Krotno$¢ = 4

dodatek za 4 cm (taczna grubo$¢ 14 cm)
ilo$¢ z poz.: 67

m2

m2

16.70

RAZEM

16.70

KONSTRUKCJE STALOWE

Konstrukcja stalowa obramowania otworéw w plycie pomostu (rys. 46)

KNR 2-05
0208-04

Montaz konstrukcji stalowej obramowar otwordw w ptycie pomostu ze stali ocynkowanej i malowanej

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja

Obiekt : 4B

Nazwa rysunku : pomost

Rysunek : nr 46

ciezar wg. tabeli "wykaz stali" Q=44,20 kg

44.20
A (obliczenia pomocnicze)

przejscie zkgnat
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -13/14-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
plus dodatek na cynkowanie 8% i spawy 1.8%
ilo$¢ z poz.: 69A*1.08*1.018/1000 t 0.0486
RAZEM 0.0486
70 KNR 2-05 |Montaz konstrukcji stalowej krat Wema ze stali ocynkowanej t
d.1.54.1 | 0120-07
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja
Obiekt : 4B
Nazwa rysunku : pomost
Rysunek : nr 46
ciezar kraty o oczku 30x44 mm na ptaskowniku nosnym 40x3 wynosi Qj=35,00 kg/m2
Uwaga ! obliczenia pomocnicze w m2
0.86*0.86%(4) 2.9584
A (obliczenia pomocnicze) ==========
2.9584
przejsciezm2 nat
plus dodatek na taczniki i $ruby 5%
ilo$¢ z poz.: 70A*(35.00)*1.05/1000 t 0.1087
RAZEM 0.1087
1.54.2 Konstrukcja stalowa poreczy na pomoscie (rys. 47)
71 KNR 2-05 |[Montaz konstrukcji stalowej porgczy na pomoscie ze stali ocynkowanej i malowanej t
d.154.2 | 0120-06
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy - konstrukcja
Obiekt : 4B
Nazwa rysunku : porecz na pomoscie
Rysunek : nr 47
ciezar wg. tabeli "wykaz stali" Q=12,73 kg/mb, Lc=12,00 mb
12.73*12.00 152.7600
A (obliczenia pomocnicze) ==========
152.7600
przejscie zkgnat
plus dodatek na cynkowanie 8% i spawy 1.8%
ilo$¢ z poz.: 71A*1.08*1.018/1000 t 0.1680
RAZEM 0.1680
1.6 REMONT BUDYNKU TECHNOLOGICZNEGO - OBIEKT 5
1.6.1 Sufity
72 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych na stropach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 m2
d.1.6.1 0701-11
82.05 m2 82.05
RAZEM 82.05
73 KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach m?2
d.1.6.1 |02 0801-04
ilo$¢ z poz.: 72 m2 82.05
RAZEM 82.05
74 KNR 2-02 |Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach m?2
d.1.6.1 0815-06
ilo$¢ z poz.: 72 m2 82.05
RAZEM 82.05
75 KNR 2-02 |Trzykrotne malowanie farba olejng tynkéw wewnetrznych m2
d.1.6.1 1504-03
ilo$¢ z poz.: 72 m?2 82.05
RAZEM 82.05
1.6.2 Sciany
76 KNR 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 m?2
d.1.6.2 | 0701-05
305.76 m2 305.76
RAZEM 305.76
7 KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stupach m?2
d.1.6.2 | 020801-02
ilo$¢ z poz.: 76 m2 305.76
RAZEM 305.76
78 KNR 2-02 |Wewngtrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m2
d.162 | 0815-04
ilo¢ z poz.: 76 m2 305.76
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-ilos¢ z poz.: 80 m2 -46.80
RAZEM 258.96
79 KNR 2-02 |Trzykrotne malowanie farbg olejng tynkéw wewnetrznych m?2
d.1.6.2 1504-03
ilo$¢ z poz.: 78 m2 258.96
RAZEM 258.96
1.6.3 Glazura
80 KNR 2-02- |Przygotowanie podtoza pod licowanie $cian ptytkami glazury (hgl=2,0 m) m2
d.1.63 | 0829-01
pom odwadniania osadu
2.00%(4.70*2+7*2) m2 46.80
RAZEM 46.80
81 KNR 2-02- |Licowanie $cian ptytkami glazury metoda zwyktg na klej m?2
d.1.6.3 | 0829-06
ilo$¢ z poz.: 80 m2 46.80
RAZEM 46.80
1.6.4 Posadzki
82 KNR 4-04 |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m?2
d.1.64 | 0504-03
4.64*7.31+10.24*4.70 m2 82.05
RAZEM 82.05
83 KNR-W 2- |UtoZenie gresu technicznego o wymiarach 30x30 cm m?2
d.1.6.4 |02 1109-05
ilo$¢ z poz.: 82 m2 82.05
RAZEM 82.05
84 KNR-W 2- |UtoZenie gresu technicznego o wymiarach 30x30 cm - cokoliki m
d.1.64 |021115-02
75.44 m 75.44
RAZEM 75.44
1.6.5 Drzwi i okna
85 KNR 0-19 |Wymiana okien na okna PCW m2
d.1.65 | 0929-07
0.60*1.50*1+1.20%1.50*2+0.90*1.20*1 m2 5.58
RAZEM 5.58
86 KNR 0-19 |Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe ocieplone m2
d.1.65 | 0931-08
0.80%1.90+0.90*2.00+1.50*2.00*3+0.80*2.00*3 m2 17.12
RAZEM 17.12
1.6.6 Elewacja
87 KNR 0-23 |Ocieplenie $cian ptytami styropianowymi o grubosci 15 cm wraz z przygotowaniem podtoza i wykonaniem wypra- m?2
d.1.6.6 2614-03 |wy elewacyjnej cienkowarstwowej
295.08 m2 295.08
RAZEM 295.08
88 KNR 2-02 |Montaz obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej powlekanej przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm m2
d.1.66 | 0506-02
12.60 m2 12.60
RAZEM 12.60
1.7 LIKWIDACJA ISTNIEJACYCH OBIEKTOW OCZYSZCZALNI
1.7.1 Demontaz/wyburzenie wraz z utylizacja odpadéw
89 analiza |Likwidacja istniejacych obiektdw oczyszczalni: kpl
d.1.7.1 wiasna  |-wiaty na osad odwodniony - Obiekt A
-punktu zlewnego $ciekéw dowozonych - Obiekt B
-zbiornika retencyjnego z przepompownia - Obiekt C.
wraz z utylizacjg odpadéw
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

OPRACOWAL

mgr inz. Marcin Sawczuk
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