Przedmiar robot

RUROCIAGI MIEDZYOBIEKTOWE
Branza inzynieryjna

Kosztorys nr Kinz-6

Zadanie: Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Lokalizacja: Kuznica, dziatka 940/2
Inwestor: Gmina Kuznica
ul. Plac Tysiaclecia Panstwa Polskiego 1, 16-123 Kuznica
Opracowat: mgr inz. Marcin Sawczuk
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-El- DZIALY PRZEDMIARU ROBOT -1126-

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 |RUROCIAGI MIEDZYOBIEKTOWE 1 207
11 [RUROCIAG TLOCZNY SCIEKOW SUROWYCH (potaczenie istnigjacego przewodu PVC160 z sitopiaskownikiem) 1 19

111 [|ROBOTY ZIEMNE 1 1"
1.1.1.1 |Roboty ziemne - zdjecie humusu 1 2
1.1.1.2 |Roboty ziemne - wykop i zasypka 3 8
1.1.1.3 |Roboty ziemne - utozenie humusu i siew trawy 9 1

112 [IROBOTY ODWODNIENIOWE 12 13
1.1.2.1 |Odwodnienie 12 13

113 [ROBOTY MONTAZOWE 14 19
1.1.3.1 |Roboty montazowe - rury 14 15
1.1.3.2 |Roboty montazowe - ksztattki 16 19

12 |[RUROCIAG SCIEKOW OCZYSZCZONYCH MECHANICZNIE (Obiekt2 - Obiekt 4) - SYFON 20 37

121 [ROBOTY ZIEMNE 20 30
1.2.1.1 |Roboty ziemne - zdjecie humusu 20 21
1.2.1.2 |Roboty ziemne - wykop i zasypka 22 27
1.2.1.3 |Roboty ziemne - utozenie humusu i siew trawy 28 30

122 ROBOTY ODWODNIENIOWE 31 32
1.2.2.1 |Odwodnienie 31 32

123 [ROBOTY MONTAZOWE 33 37
1.2.3.1 |Roboty montazowe - rury 33 34
1.2.3.2 |Roboty montazowe - ksztattki 35 37

13 |KANAL GRAWITACYJNY SCIEKOW ZE STACJI MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW (Obiekt2-| 38 53
S7 - S6)

131 |ROBOTY ZIEMNE 38 48
1.3.1.1 |Roboty ziemne - zdjecie humusu 38 39
1.3.1.2 |Roboty ziemne - wykop i zasypka 40 45
1.3.1.3 |Roboty ziemne - utozenie humusu i siew trawy 46 48

132 ROBOTY ODWODNIENIOWE 49 50
1.3.2.1 |Odwodnienie 49 50

133 [ROBOTY MONTAZOWE 51 53
1.3.3.1 |Roboty montazowe - rury 51 51
1.3.3.2 |Roboty montazowe - studnie 52 52
1.3.3.3 |Roboty montazowe - tuleje w studniach / in situ 53 53

14 |[RUROCIAG TLOCZNY SCIEKOW DOWOZONYCH, SOCJALNYCH | TECHNOLOGICZNYCH (ObiektP - Obiekt | 54 75
4B oraz Obiekt P - Obiekt 2)

141 [ROBOTY ZIEMNE 54 65
1.4.1.1 |Roboty ziemne - zdjecie humusu 54 55
1.4.1.2 |Roboty ziemne - wykop i zasypka 56 62
1.4.1.3 |Roboty ziemne - utozenie humusu i siew trawy 63 65

142 ROBOTY ODWODNIENIOWE 66 67
1.4.2.1 |Odwodnienie 66 67

143 |[ROBOTY MONTAZOWE 68 75
1.4.3.1 |Roboty montazowe - rury PE 68 69
1.4.3.2 |Roboty montazowe - ksztaltki PE 70 72
1.4.3.3 |Roboty montazowe - tuleje PE 73 74
1.4.3.4 |Roboty montazowe - préba cisnieniowa 75 75

15 [SPUST SCIEKOW ZE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO (Obiekt4 - Obiekt K2 - S6) 76 92

151 [ROBOTY ZIEMNE 76 87
1.5.1.1 |Roboty ziemne - zdjecie humusu 76 77
1.5.1.2 |Roboty ziemne - wykop i zasypka 78 84
1.5.1.3 |Roboty ziemne - utozenie humusu i siew trawy 85 87

152 [ROBOTY ODWODNIENIOWE 88 89
1.5.2.1 |Odwodnienie 88 89

153 [ROBOTY MONTAZOWE 90 92
1.5.3.1 |Roboty montazowe - rury 90 91
1.5.3.2 |Roboty montazowe - ksztattki 92 92

16 |RUROCIAG TLOCZNY OSADU NADMIERNEGO (Obiekt3 - Obiekt 4A) 93 | 112

161 [ROBOTY ZIEMNE 93 | 104
1.6.1.1 |Roboty ziemne - zdjecie humusu 93 94
1.6.1.2 |Roboty ziemne - wykop i zasypka 95 101
1.6.1.3 |Roboty ziemne - utozenie humusu i siew trawy 102 | 104

162 ROBOTY ODWODNIENIOWE 105 | 106
1.6.2.1 |Odwodnienie 105 | 106

163 [ROBOTY MONTAZOWE 107 | 112
1.6.3.1 |Roboty montazowe - rury PE 107 | 108
1.6.3.2 |Roboty montazowe - ksztaltki PE 109 | 109
1.6.3.3 |Roboty montazowe - tuleje PE 110 | 111
1.6.3.4 |Roboty montazowe - préba cisnieniowa 12 | 112

1.7 |IRUROCIAG TLOCZNY OSADU USTABILIZOWANEGO DO ODWODNIENIA (Obiekt4A - Obiekt 5) 113 | 134

1.71 [ROBOTY ZIEMNE 113 | 124
1.7.1.1 |Roboty ziemne - zdjecie humusu 113 | 114
1.7.1.2 |Roboty ziemne - wykop i zasypka 115 | 121
1.7.1.3 |Roboty ziemne - utozenie humusu i siew trawy 122 | 124

1.7.2 ROBOTY ODWODNIENIOWE 125 | 126
1.7.2.1 |Odwodnienie 125 | 126

173 [ROBOTY MONTAZOWE 127 | 134
1.7.3.1 |Roboty montazowe - rury PE 127 | 128
1.7.3.2 |Roboty montazowe - ksztaltki PE 129 | 130
1.7.3.3 |Roboty montazowe - tuleje PE 131 | 132
1.7.3.4 |Roboty montazowe - termoizolacja rur 133 | 133
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-El- DZIALY PRZEDMIARU ROBOT -2126-

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1.7.3.5 |Roboty montazowe - préba ci$nieniowa 134 | 134

18 |[KANAL GRAWITACYJNY SCIEKOW Z CZESCI SOCJALNEJ ORAZ SCIEKOW TECHNOLOGICZNYCH (z| 135 | 154
Obiektéw 6 i 7 do st. 6)

1.81 [ROBOTY ZIEMNE 135 | 145
1.8.1.1 |Roboty ziemne - zdjecie humusu 135 | 136
1.8.1.2 |Roboty ziemne - wykop i zasypka 137 | 142
1.8.1.3 |Roboty ziemne - utozenie humusu i siew trawy 143 | 145

1.82 ROBOTY ODWODNIENIOWE 146 | 147
1.8.2.1 |Odwodnienie 146 | 147

183 [ROBOTY MONTAZOWE 148 | 154
1.8.3.1 |Roboty montazowe - rury 148 | 149
1.8.3.2 |Roboty montazowe - studnie 150 | 151
1.8.3.3 |Roboty montazowe - tuleje w studniach / in situ 152 | 153
1.8.3.4 |Roboty montazowe - rura ostonowa stalowa dn 250 154 | 154

1.9 |KANALIZACJA DESZCZOWA 155 | 177

191 [ROBOTY ZIEMNE 155 | 166
1.9.1.1 |Roboty ziemne - zdjecie humusu 155 | 156
1.9.1.2 |Roboty ziemne - wykop i zasypka 157 | 163
1.9.1.3 |Roboty ziemne - utozenie humusu i siew trawy 164 | 166

192 ROBOTY ODWODNIENIOWE 167 | 168
1.9.2.1 |Odwodnienie 167 | 168

193 |[ROBOTY MONTAZOWE 169 | 177
1.9.3.1 |Roboty montazowe - rury 169 | 171
1.9.3.2 |Roboty montazowe - studnie 172 | 172
1.9.3.3 |Roboty montazowe - wpusty 173 | 173
1.9.3.4 |Roboty montazowe - separator S 174 | 174
1.9.3.5 |Roboty montazowe - tuleje w studniach / in situ 175 | 177

110 [WODA 178 | 207
1101 ROBOTY ZIEMNE 178 | 188
1.10.1.1 |Roboty ziemne - zdjecie humusu 178 | 179
1.10.1.2 |Roboty ziemne - wykop i zasypka 180 | 185
1.10.1.3 |Roboty ziemne - utoZenie humusu i siew trawy 186 | 188
1102 ROBOTY ODWODNIENIOWE 189 | 190
1.10.2.1 |Odwodnienie 189 | 190
1103 ROBOTY MONTAZOWE 191 | 207
1.10.3.1 |Roboty montazowe - rury fi 90 mm 191 | 193
1.10.3.2 |Roboty montazowe - ksztaltki fi 90 mm + HP 194 | 199
1.10.3.3 |Roboty montazowe - rury PE fi 32 i 40 mm 200 | 204
1.10.3.4 |Roboty montazowe - proba, ptukanie, dezynfekcja 205 | 207
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -3/26-
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 RUROCIAGI MIEDZYOBIEKTOWE
11 RUROCIAG TLOCZNY SCIEKOW SUROWYCH (polaczenie istniejacego przewodu PVC160 z sitopiaskownikiem)
111 ROBOTY ZIEMNE
1.1.141 Roboty ziemne - zdjecie humusu
1 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek m2
d.1.1.1.1 | 0113-01
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnetrzne
Obiekt : -
Nazwa rysunku : projekt zagospodarowania terenu
Rysunek : nr 1
odcinek : potaczenie istniejacego przewodu PVC160 z sitopiaskownikiem, rurociag ttoczny PE fi 160 mm - L=22,30
m + pion L=3,70 m
22.30 22.30
A (obliczenia pomocnicze) ========
22.30
H$r=1,70 m
1.70 1.70
B (obliczenia pomocnicze) ========
1.70
Sw=1,40m
1.40 1.40
C (obliczenia pomocnicze) ========
1.40
objeto$¢ warstwy humusu do zdjecia na odktad
Hh=0,30 m
(iloé¢ z poz.: 1A)*(iloé¢ z poz.: 1C+2*1.20) m2 84.74
RAZEM 84.74
2 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm m2
d1.1.1.1 0113-02 |ponad 15 cm
Krotnos¢ = 3
ilo$¢ z poz.: 1 m2 84.74
RAZEM 84.74
1.1.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka
3 KNNR 1 |Wykop mechaniczny na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kategorii |-/l m3
d.1.1.1.2 | 0210-02
przyjeto 50% catosci mas ziemnych na odktad mechanicznie - Modkt
(ilos¢ z poz.: 1A%ilo¢ z poz.: 1B)*(ilos¢ z poz.: 1C-0.30)*0.50 m3 20.85
RAZEM 20.85
4 KNNR 1 |Wykop mechaniczny na odwéz koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kategorii Ill na od- m3
d.1.1.1.2 | 0202-08 |legtos¢ do 5 km
KNNR 1
0208-01
przyjeto 50% catosci mas ziemnych do wymiany na odwoéz mechanicznie - Modw
(ilos¢ z poz.: 1A%ilo¢ z poz.: 1B)*(ilos¢ z poz.: 1C-0.30)*0.50 m3 20.85
RAZEM 20.85
5 KNNR 4 | Wykonanie podsypki z piasku drobnego o grubosci 15 cm (z kosztem pozyskania gruntu) m3
d1.1.1.2 | 141102
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-Il z kosztem pozyskania - Vp
Hp=0,15m
(iloé¢ z poz.: 1A*ilo$¢ z poz.: 1C)*[0.15] m3 4.68
RAZEM 4.68
6 KNNR 1 |Wykonanie obsypki piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury (z kosztem pozyskania gruntu) m3
d.1.1.1.2 | 0317-01
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-Il z
kosztem pozyskania - Vo
Ho=0,30 m
(ilos¢ z poz.: 14%ilos¢ z poz.: 1C)*[0.16+0.30] m3 16.74
A (sumaczesciowa) | e
m3 16.74
minus objetos$¢ rury
-0.785*0.16*0.16*(ilos¢ z poz.: 14) m3 -0.52
B (sumaczgsciowa) ] e
m3 -0.52
RAZEM 16.22
7 KNNR 1 |Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-Il wraz z zagegszczeniem (z gruntu z odktadu) m3
d.1.1.12 | 0214-04
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. |-l z odktadu - Vm
Vm=Modkt



-El- PRZEDMIAR ROBOT -4126-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ilo$¢ z poz.: 3 m3 20.85
RAZEM 20.85
8 analiza  |Umocnienie wykopow szalunkami systemowymi m?2
d.1.1.1.2 wiasna
(ilo$¢ z poz.: 1A*ilos¢ z poz.: 1B)*2 m2 75.82
RAZEM 75.82
1.1.1.3 Roboty ziemne - utozenie humusu i siew trawy
9 KNNR 1 |Rozécielenie humusu spycharka (humus z odktadu) m3
d.1.1.1.3 | 0526-01
Hh=0,30 m
22.30%(ilos¢ z poz.: 1C+2*1.20)*0.30 m3 2542
RAZEM 25.42
10 KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu j.w. m?2
d.1.1.1.3 | 0501-01
22.30%(ilos¢ z poz.: 1C+2*1.20) m2 84.74
RAZEM 84.74
1 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia m?2
d.1.1.1.3 | 0401-01
ilo$¢ z poz.: 10 m2 84.74
RAZEM 84.74
11.2 ROBOTY ODWODNIENIOWE
1.1.21 Odwodnienie
12 KNNR 1 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 6 m szt
d.1.1.21 | 0605-02
przyjeto igtofiltry co 1.0 m do gtebokosci 6 m
(ilo$¢ z poz.: 14)1 szt 26
RAZEM 26
13 analiza  |Pompowanie wody z igtofiltrow m-g
d.1.1.21 wiasna
przyjeto pompowanie z igtofiltréw w ilosci 3 dni x 24 m-g
3*24.00 m-g 72.00
RAZEM 72.00
11.3 ROBOTY MONTAZOWE
1.1.341 Roboty montazowe - rury
14 KNNR 4 |Montaz rur polietylenowych PE fi 160 mm SDR17 metoda zgrzewania czotowego m
d.1.1.3.1 | 1009-07
odcinek : potaczenie istniejacego przewodu PVC160 z sitopiaskownikiem, rurociag ttoczny PE fi 160 mm - L=22,30
m + pion L=3,70 m
22.30+3.70 m 26.00
RAZEM 26.00
15 KNNR 4  |Pofaczenie rur i ksztattek polietylenowych cisnieniowych PE metoda zgrzewania czotowego fi 160 mm zZtacz
d.1.1.3.1 | 1010-07
ilo$¢ z poz.: 14/3 Ziacz 8.67
RAZEM 8.67
1.1.3.2 Roboty montazowe - ksztaltki
16 KNNR 4 |Montaz kolan PE fi 160 mm kat 90 stopni metoda zgrzewania czolowego ziacz
d.1.1.32 | 1010-07
odcinek : potaczenie istniejacego przewodu PVC160 z sitopiaskownikiem, rurociag ttoczny PE fi 160 mm - L=22,30
m + pion L=3,70 m
1.00 ziacz 1.00
RAZEM 1.00
17 KNNR 4 |Montaz muf PE fi 160 mm metoda zgrzewania elektrooporowego szt
d.1.1.32 | 1011-07
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
18 KNNR 4 | Montaz tulei PE fi 160 mm z kotonierzem luznym metoda zgrzewania czotowego szt
d.1.1.32 | 1012-03
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
19 KNNR 4 | Montaz tacznikéw zeliwnych kielichowo-kotnierzowych fi 150/160 mm PN10 do potgczenia z bosym koricem rury szt
d.1.1.32 | 1014-04
produkcja AVK typ Ultra Range lub Supa (lub réwnowaznaly)
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.2 RUROCIAG SCIEKOW OCZYSZCZONYCH MECHANICZNIE (Obiekt2 - Obiekt 4) - SYFON
1.2.1 ROBOTY ZIEMNE
1.211 Roboty ziemne - zdjecie humusu
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -5/26-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek m?2

d.1.2.1.1 | 0113-01
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnetrzne
Obiekt : -
Nazwa rysunku : projekt zagospodarowania terenu
Rysunek : nr 1
Nazwa rysunku : technologia
Rysunek : nr 10
odcinek : rurociag grawitacyjny (syfon) PE100 SDR17 fi 180 mm (Obiekt 2 - Obiekt 4) - L=29,00 m + pion 3,70+2,00
m
29.00 29.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
29.00
H$r=1,60 m
1.60 1.60
B (obliczenia pomocnicze) ========
1.60
Sw=1,40m
1.40
C (obliczenia pomocnicze)
objeto$¢ warstwy humusu do zdjecia na odktad
Hh=0,30 m
(ilos¢ z poz.: 20A)*(ilo$¢ z poz.: 20C+2*1.20) m2 110.20
RAZEM 110.20
21 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5 cm m?2
d1.21.1 | 0113-02 |ponad 15 cm
Krotnos¢ = 3
ilo$¢ z poz.: 20 m2 110.20
RAZEM 110.20
1.21.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka
22 KNNR 1 |Wykop mechaniczny na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kategorii I-I1 m3
d.1.2.1.2 | 0210-02
przyjeto 50% catosci mas ziemnych na odktad mechanicznie - Modkt
(ilo$¢ z poz.: 20A*ilo$¢ z poz.: 20B)*(iloé¢ z poz.: 20C-0.30)*0.50 m3 25.52
RAZEM 25.52
23 KNNR 1 |Wykop mechaniczny na odwéz koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kategorii Il na od- m3
d1.21.2 | 0202-08 |legtos¢ do 5 km
KNNR 1
0208-01
przyjeto 50% catosci mas ziemnych do wymiany na odwo6z mechanicznie - Modw
(ilo$¢ z poz.: 20A*ilo$¢ z poz.: 20B)*(iloé¢ z poz.: 20C-0.30)*0.50 m3 25.52
RAZEM 25.52
24 KNNR 4 | Wykonanie podsypki z piasku drobnego o grubosci 15 cm (z kosztem pozyskania gruntu) m3
d1212 | 141102
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-Il z kosztem pozyskania - Vp
Hp=0,15m
(ilo¢ z poz.: 20A%ilos¢ z poz.: 20C)*[0.15] m3 6.09
RAZEM 6.09
25 KNNR 1 |Wykonanie obsypki piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury (z kosztem pozyskania gruntu) m3
d.1.21.2 | 0317-01
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. |-l z
kosztem pozyskania - Vo
Ho=0,30 m
(ilos¢ z poz.: 33*ilos¢ z poz.: 20C)*[0.18+0.30] m3 23.32
A (sumaczesciowa) | s
m3 23.32
minus objeto$¢ rury
-0.785%0.18*0.18%(ilos¢ z poz.: 33) m3 -0.88
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -0.88
RAZEM 22.44
26 KNNR 1 |Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-Il wraz z zageszczeniem (z gruntu z odktadu) m3
d.121.2 | 0214-04
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. |-l z odktadu - Vm
Vm=Modkt
ilo$¢ z poz.: 22 m3 25.52
RAZEM 25.52
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -61/26-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
27 analiza  |Umocnienie wykopow szalunkami systemowymi m2

d.1.2.1.2 wiasna
(iloé¢ z poz.: 20A%ilos¢ z poz.: 20B)*2 m2 92.80
RAZEM 92.80
1.21.3 Roboty ziemne - utozenie humusu i siew trawy
28 KNNR 1 |RozScielenie humusu spycharkg (humus z odktadu) m3
d.1.2.1.3 | 0526-01
Hh=0,30 m
29.00%(ilo$¢ z poz.: 20C+2*1.20)*0.30 m3 33.06
RAZEM 33.06
29 KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu j.w. m2
d.1.2.1.3 | 0501-01
29.00%(ilo$¢ z poz.: 20C+2*1.20) m2 110.20
RAZEM 110.20
30 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawoZenia m?2
d.1.2.1.3 | 0401-01
ilo$¢ z poz.: 29 m2 110.20
RAZEM 110.20
1.2.2 ROBOTY ODWODNIENIOWE
1.2.21 Odwodnienie
31 KNNR 1 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo$rednio bez obsypki do glebokosci 6 m szt
d.1.2.2.1 | 0605-02
przyjeto igtofiltry co 1.0 m do gtebokosci 6 m
(ilos¢ z poz.: 33)/1 szt 35
RAZEM 35
32 analiza |Pompowanie wody z igfofiltrow m-g
d.1.2.21 wiasna
przyjeto pompowanie z igtofiltréw w ilosci 5 dni x 24 m-g
5*24.00 m-g 120.00
RAZEM 120.00
1.2.3 ROBOTY MONTAZOWE
1.2.31 Roboty montazowe - rury
33 KNNR 4  |Montaz rur polietylenowych PE fi 180 mm SDR17 metodg zgrzewania czotowego m
d.1.2.3.1 | 1009-08
odcinek : rurociag grawitacyjny (syfon) PE100 SDR17 fi 180 mm (Obiekt 2 - Obiekt 4) - L=29,00 m + pion 3,70+2,00
m
29.00+3.70+2.00 m 34.70
RAZEM 34.70
34 KNNR 4  |Potaczenie rur i ksztaltek polietylenowych ci$nieniowych PE metoda zgrzewania czotowego fi 180 mm ziacz
d.1.2.3.1 | 1010-08
ilo$¢ z poz.: 33/3 zlacz 11.57
RAZEM 11.57
1.2.3.2 Roboty montazowe - ksztattki
35 KNNR 4 | Montaz kolan PE fi 180 mm kat 90 stopni metoda zgrzewania czotowego szt
d.1.232 | 1010-08
odcinek : rurociag grawitacyjny (syfon) PE100 SDR17 fi 180 mm (Obiekt 2 - Obiekt 4) - L=29,00 m + pion 3,70+2,00
m
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
36 KNNR 4  |Montaz tulei PE fi 180 mm z kotonierzem luznym metodg zgrzewania czotowego szt
d.1.232 | 1012-03
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
37 KNNR 4  |Montaz tacznikow zeliwnych kielichowo-kotnierzowych fi 150/180 mm PN10 do potaczenia z bosym koricem rury szt
d.1.232 | 1014-04
produkcja AVK typ Ultra Range lub Supa (lub réwnowaznaly)
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.3 KANAL GRAWITACYJNY SCIEKOW ZE STACJI MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW (Obiekt
2-87-86)
1.3.1 ROBOTY ZIEMNE
1.3.11 Roboty ziemne - zdjecie humusu
38 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek m2
d.1.3.1.1 | 0113-01

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnetrzne
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -7126-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Obiekt : -
Nazwa rysunku : kanat sanitarny i technologiczny
Rysunek : nr -
odcinek : rurociag grawitacyjny PCW fi 160 mm, Obiekt 2 - S7 - S6, L=17,00 m
17.00 17.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
17.00
H$r=1,55m
1.55 1.55
B (obliczenia pomocnicze) ========
1.55
Sw=1,40m
1.40 1.40
C (obliczenia pomocnicze) ========
1.40
objeto$¢ warstwy humusu do zdjecia na odktad
Hh=0,30 m
(iloé¢ z poz.: 38A)*(ilos¢ z poz.: 38C+2*1.20) m2 64.60
RAZEM 64.60
39 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm m2
d1.3.1.1 0113-02 |ponad 15 cm
Krotnos¢ = 3
ilo$¢ z poz.: 38 m2 64.60
RAZEM 64.60
1.3.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka
40 KNNR 1 |Wykop mechaniczny na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnoéci tyzki 0.60 m3 w gruncie kategorii |-/l m3
d.1.3.1.2 | 0210-02
przyjeto 50% catosci mas ziemnych na odktad mechanicznie - Modkt
(ilo¢ z poz.: 38A*ilos¢ z poz.: 38B)*(ilos¢ z poz.: 38C-0.30)*0.50 m3 14.49
RAZEM 14.49
41 KNNR 1 |Wykop mechaniczny na odwéz koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kategorii Ill na od- m3
d.1.3.1.2 | 0202-08 |legtos¢ do 5 km
KNNR 1
0208-01
przyjeto 50% catosci mas ziemnych do wymiany na odwoz mechanicznie - Modw
(ilos¢ z poz.: 38A*ilos¢ z poz.: 38B)*(ilos¢ z poz.: 38C-0.30)*0.50 m3 14.49
RAZEM 14.49
42 KNNR 4 | Wykonanie podsypki z piasku drobnego o grubosci 15 cm (z kosztem pozyskania gruntu) m3
d.1.3.1.2 | 141102
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-Il z kosztem pozyskania - Vp
Hp=0,15m
(iloé¢ z poz.: 38A%ilos¢ z poz.: 38C)*[0.15] m3 3.57
RAZEM 3.57
43 KNNR 1 |Wykonanie obsypki piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury (z kosztem pozyskania gruntu) m3
d.1.3.1.2 | 0317-01
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-ll z
kosztem pozyskania - Vo
Ho=0,30 m
(los¢ z poz.: 51*ilos¢ z poz.: 38C)*[0.16+0.30] m3 10.95
A (sumaczesciowa) | s
m3 10.95
minus objetos$¢ rury
-0.785*0.16*0.16*(ilos¢ z poz.: 51) m3 -0.34
B (sumaczgsciowa) ] e
m3 -0.34
RAZEM 10.61
44 KNNR 1 |Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-Il wraz z zaggszczeniem (z gruntu z odktadu) m3
d.1.3.12 | 0214-04
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. |-l z odktadu - Vm
Vm=Modkt
ilo$¢ z poz.: 40 m3 14.49
RAZEM 14.49
45 analiza  |Umocnienie wykopow szalunkami systemowymi m?2
d.1.31.2 wiasna
(ilo$¢ z poz.: 38A*ilos¢ z poz.: 38B)*2 m2 52.70
RAZEM 52.70
1.31.3 Roboty ziemne - utozenie humusu i siew trawy
46 KNNR 1 |Rozcielenie humusu spycharkg (humus z odktadu) m3
d.1.3.1.3 | 0526-01
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -8/26-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(17.00-2*1.50)*(ilo$¢ z poz.: 38C+2*1.20)*0.30 m3 15.96
RAZEM 15.96
47 KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu j.w. m?2
d.1.3.1.3 | 0501-01
(17.00-2*1.50)*(ilo$¢ z poz.: 38C+2*1.20) m2 53.20
RAZEM 53.20
48 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia m?2
d.1.3.1.3 | 0401-01
ilo$¢ z poz.: 47 m2 53.20
RAZEM 53.20
1.3.2 ROBOTY ODWODNIENIOWE
1.3.21 Odwodnienie
49 KNNR 1 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 6 m szt
d.1.3.21 | 0605-02
przyjeto igtofiltry co 1.0 m do gtebokosci 6 m
(ilo$¢ z poz.: 51)1 szt 17
RAZEM 17
50 analiza  |Pompowanie wody z igtofiltrow m-g
d.1.3.2.1 wiasna
przyjeto pompowanie z igtofiltréw w ilosci 3 dni x 24 m-g
3*24.00 m-g 72.00
RAZEM 72.00
1.3.3 ROBOTY MONTAZOWE
1.3.341 Roboty montazowe - rury
51 KNNR 4 | Montaz rur kanalizacyjnych PCW fi 160 mm klasy S m
d.1.3.3.1 | 1308-02
odcinek : rurocigg grawitacyjny PCW fi 160 mm, Obiekt 2 - S7 - S6, L=17,00 m
17.00 m 17.00
RAZEM 17.00
1.3.3.2 Roboty montazowe - studnie
52 KNNR 4  |Montaz studni z kregéw betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 1.5 m z wtazem 25 t bez piers- |  stud.
d.1.3.3.2 | 1413-01 |cienia odcigzajacego
KNNR 4
1413-02
studnia rewizyjna S7 fi 1000 mm, Hst=1,50 m bez pierécienia odcigzajacego
1.00 stud. 1.00
RAZEM 1.00
1.3.3.3 Roboty montazowe - tuleje w studniach / in situ
53 KNNR 4 | Montaz tulei ochronnych PCW/PP fi 160 mm z uszczelkg w Scianie studni betonowej szt
d.1.3.33 | 1321-02
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
1.4 RUROCIAG TLOCZNY SCIEKOW DOWOZONYCH, SOCJALNYCH | TECHNOLOGICZNYCH (ObiektP -
Obiekt 4B oraz Obiekt P - Obiekt 2)
1.4.1 ROBOTY ZIEMNE
1411 Roboty ziemne - zdjecie humusu
54 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek m2
d.14.1.1 | 0113-01
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnetrzne
Obiekt : -
Nazwa rysunku : rurociag ttoczny $ciekéw dowozonych
Rysunek : nr -
odcinek : Obiekt P - Obiekt 4B oraz Obiekt P - Obiekt 2, rurociag ttoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=45,00 m
L=45,00 m
45.00 45.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
45.00
H$r=1,60 m
1.60+0.15 1.75
B (obliczenia pomocnicze) ========
1.75
Sw=1,40m
1.40 1.40
C (obliczenia pomocnicze) ========
1.40
objeto$¢ warstwy humusu do zdjecia na odktad
Hh=0,30 m
(iloé¢ z poz.: 54A)*(ilo$¢ z poz.: 54C+2*1.20) m2 171.00
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 171.00
55 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm m2
d1.4.1.1 0113-02 |ponad 15 cm
Krotnos¢ = 3
ilo$¢ z poz.: 54 m2 171.00
RAZEM 171.00
1.4.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka
56 KNNR 1 |Wykop mechaniczny na odwoz koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kategorii Il na od- m3
d.14.1.2 | 0202-08 |legtos¢ do 5 km
KNNR 1
0208-01
przyjeto 50% cato$ci mas ziemnych do wymiany na odwoéz mechanicznie - Modw
(ilo$¢ z poz.: 54A*ilos¢ z poz.: 54B)*(ilos¢ z poz.: 54C-0.30)*0.50 m3 43.31
RAZEM 43.31
57 KNNR 1 |Wykop mechaniczny na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kategorii |-/l m3
d.14.12 | 0210-02
przyjeto 50% catosci mas ziemnych na odktad mechanicznie - Modkt
(ilos¢ z poz.: 54A*ilos¢ z poz.: 54B)*(ilos¢ z poz.: 54C-0.30)*0.50 m3 43.31
RAZEM 43.31
58 KNNR 4 | Wykonanie podsypki z piasku drobnego o grubosci 15 cm (z kosztem pozyskania gruntu) m3
d14.12 | 141102
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-Il z kosztem pozyskania - Vp
Hp=0,15m
(iloé¢ z poz.: 54A%ilos¢ z poz.: 54C)*[0.15] m3 9.45
RAZEM 9.45
59 KNNR 1 |Wykonanie obsypki piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury (z kosztem pozyskania gruntu) m3
d.14.1.2 | 0317-01
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-ll z
kosztem pozyskania - Vo
Ho=0,30 m
(ilos¢ z poz.: 54A%ilos¢ z poz.: 54C)*[0.075+0.30] m3 23.63
A (sumaczgsciowa) ] e
m3 23.63
minus objetos$¢ rury
-0.785*0.075*0.075%(ilos¢ z poz.: 54A) m3 -0.20
B (sumaczgéciowa) ] e
m3 -0.20
RAZEM 23.43
60 KNNR 1 |Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-Il wraz z zaggszczeniem (z gruntu z odktadu) m3
d14.12 | 0214-04
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. I-1l z odktadu - Vm
VVm = Modkt-Vp-Vo-Vr-Vs
ilo$¢ z poz.: 56 m3 43.31
A (sumaczesciowa) | s
m3 43.31
minus podsypka i obsypka
-ilo$¢ z poz.: 58 m3 -9.45
-ilo$¢ z poz.: 59 m3 2343
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -32.88
RAZEM 10.43
61 KNNR 1 |Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-1l wraz z zageszczeniem (z gruntu z dowozu - z kosztem pozyska- m3
d.1.4.1.2 | 0214-04 |nia gruntu)
ilo$¢ z poz.: 56 m3 43.31
RAZEM 43.31
62 analiza  |Umocnienie wykopow szalunkami systemowymi m?2
d1.4.1.2 wiasna
(ilo$¢ z poz.: 54A*ilos¢ z poz.: 54B)*2 m2 157.50
RAZEM 157.50
14.1.3 Roboty ziemne - utozenie humusu i siew trawy
63 KNNR 1 |Roz4cielenie humusu spycharkg (humus z odktadu) m3
d.14.1.3 | 0526-01
odcinek : Obiekt P - Obiekt 4B oraz Obiekt P - Obiekt 2, rurociag toczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=45,00 m
L=45,00 m
Hh=0,30 m
(45.00)*(ilo$¢ z poz.: 54C+2*1.20)*0.30 m3 51.30
RAZEM 51.30
64 KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu j.w. m2
d.14.1.3 | 0501-01
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(45.00)%(ilos¢ z poz.: 54C+2*1.20) m2 171.00
RAZEM 171.00
65 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia m?2
d.1.4.1.3 | 0401-01
ilo$¢ z poz.: 64 m2 171.00
RAZEM 171.00
14.2 ROBOTY ODWODNIENIOWE
1.4.21 Odwodnienie
66 KNNR 1 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo$rednio bez obsypki do glebokosci 6 m szt
d.14.21 | 0605-02
przyjeto igtofiltry co 1.0 m do gtebokosci 6 m
(ilo$¢ z poz.: 54A)1 szt 45
RAZEM 45
67 analiza |Pompowanie wody z igtofiltrow m-g
d.1.4.21 wiasna
przyjeto pompowanie z igtofiltréw w ilosci 6 dni x 24 m-g
8*24.00 m-g 192.00
RAZEM 192.00
14.3 ROBOTY MONTAZOWE
1.4.31 Roboty montazowe - rury PE
68 KNNR 4  |Montaz rur polietylenowych PE100 SDR17 fi 75 mm metodg zgrzewania czotowego m
d.1.4.3.1 | 1009-02
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnetrzne
Obiekt : -
Nazwa rysunku : rurociag ttoczny $ciekéw dowozonych
Rysunek : nr -
odcinek : Obiekt P - Obiekt 4B oraz Obiekt P - Obiekt 2, rurociag tloczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=45,00 m
L=45,00 m
45.00 m 45.00
RAZEM 45.00
69 KNNR 4 |Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE metoda zgrzewania czotowego fi 75 mm ziacz
d.14.3.1 | 1010-02
ilo$¢ z poz.: 68/3 zlacz 15.00
RAZEM 15.00
1.4.3.2 Roboty montazowe - ksztattki PE
70 KNNR 4  |Montaz kolan PE100 SDR17 fi 75 mm kat 90 stopni metoda zgrzewania czotowego szt
d.1.4.32 | 1010-02
odcinek : Obiekt P - Obiekt 4B oraz Obiekt P - Obiekt 2, rurociag ttoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=45,00 m
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
7 KNNR 4 |Montaz tréjnik PE100 SDR17 fi 75 mm kat 90 stopni metodg zgrzewania czotowego szt
d.14.32 | 1010-02
odcinek : Obiekt P - Obiekt 4B oraz Obiekt P - Obiekt 2, rurociag toczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=45,00 m
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
72 KNNR 4  |Montaz muf PE100 SDR17 fi 75 mm metoda zgrzewania elektrooporowego szt
d.1432 | 1011-02
odcinek : Obiekt P - Obiekt 4B oraz Obiekt P - Obiekt 2, rurociag ttoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=45,00 m
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
14.3.3 Roboty montazowe - tuleje PE
73 KNNR 4  |Montaz tulei kotnierzowych PE fi 75 mm z kotnierzem luznym ocynkowanym szt
d.14.33 | 1012-01
tuleja kotnierzowa PE fi 75 mm z kotnierzem luznym ocynkowanym
4.00 szt 4.00
RAZEM 4.00
74 KNNR 4 |Potaczenie rur i ksztaltek polietylenowych cisnieniowych PE metodg zgrzewania czotowego fi 75 mm ztacz
d.14.33 | 1010-02
ilo$¢ z poz.: 73 zlacz 4.00
RAZEM 4.00
1434 Roboty montazowe - préba ci$nieniowa
75 KNNR 4 | Wykonanie préby szczelnosci rurociggu PE100 SDR17 fi 75 mm 200m
d.1.4.34 | 1606-01
odcinek : Obiekt P - Obiekt 4B oraz Obiekt P - Obiekt 2, rurociag tloczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=45,00 m
(45.00)/200 200m 0.23
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.23
1.5 SPUST SCIEKOW ZE ZBIORNIKA RETENCYJNEGO (Obiekt4 - Obiekt K2 - S6)
1.5.1 ROBOTY ZIEMNE
1.5.1.1 Roboty ziemne - zdjecie humusu
76 KNNR 1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek m?2
d.15.1.1 | 0113-01
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnetrzne
Obiekt : -
Nazwa rysunku : projekt zagospodarowania terenu
Rysunek : nr 1
odcinek : rurociag grawitacyjny PE100 SDR17 fi 160 mm (Obiekt 4 - Obiekt K2 - S6) - L=13,00 m
13.00 13.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
13.00
H$r=1,70 m
1.70 1.70
B (obliczenia pomocnicze) ========
1.70
Sw=1,40m
1.40 1.40
C (obliczenia pomocnicze) ========
1.40
objeto$¢ warstwy humusu do zdjecia na odktad
Hh=0,30 m
(ilo$¢ z poz.: 76A)*(ilos¢ z poz.: 76C+2*1.20) m2 49.40
RAZEM 49.40
7 KNNR 1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5 cm m?2
d.1.51.1 | 0113-02 |ponad 15 cm
Krotno$¢ = 3
ilo$¢ z poz.: 76 m?2 49.40
RAZEM 49.40
1.5.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka
78 KNNR 1 |Wykop mechaniczny na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kategorii I-11 m3
d.15.1.2 | 0210-02
przyjeto 50% catosci mas ziemnych na odktad mechanicznie - Modkt
(ilo$¢ z poz.: 76A*ilos¢ z poz.: 76B)*(iloé¢ z poz.: 76C-0.30)*0.50 m3 12.16
RAZEM 12.16
79 KNNR 1 |Wykop mechaniczny na odwoz koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kategorii Il na od- m3
d.15.1.2 | 0202-08 |legtos¢ do 5 km
KNNR 1
0208-01
przyjeto 50% cato$ci mas ziemnych do wymiany na odwoéz mechanicznie - Modw
(ilo$¢ z poz.: 76A*ilos¢ z poz.: 76B)*(ilos¢ z poz.: 76C-0.30)*0.50 m3 12.16
RAZEM 12.16
80 KNNR 4 | Wykonanie podsypki z piasku drobnego o grubosci 15 cm (z kosztem pozyskania gruntu) m3
d15.12 | 1411-02
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-Il z kosztem pozyskania - Vp
Hp=0,15m
(ilo$¢ z poz.: 76A*ilo$¢ z poz.: 76C)*[0.15] m3 2.73
RAZEM 2.73
81 KNNR 1 |Wykonanie obsypki piaskiem drobnym do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury (z kosztem pozyskania gruntu) m3
d.1.5.1.2 | 0317-01
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-Il z
kosztem pozyskania - Vo
Ho=0,30 m
(ilos¢ z poz.: 90%ilo¢ z poz.: 76C)*[0.16+0.30] m3 8.37
A (sumacze$ciowa) e
m3 8.37
minus objetos$¢ rury
-0.785%0.16*0.16%(ilos¢ z poz.: 90) m3 -0.26
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -0.26
RAZEM 8.1
82 KNNR 1 |Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-Il wraz z zageszczeniem (z gruntu z odktadu) m3
d.15.1.2 | 0214-04
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. |-l z odkfadu - Vm
VVm=Modkt
ilo$¢ z poz.: 78 m3 12.16
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 12.16
83 KNNR 1 |Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-Il wraz z zageszczeniem (z gruntu z dowozu - z kosztem pozyska- m3
d.1.5.1.2 | 0214-04 |nia gruntu)
VVm = Modw-Vp-Vo-Vr-Vs
ilo$¢ z poz.: 79 m3 12.16
A (sumacze$ciowa) e
m3 12.16
minus podsypka i obsypka
-ilo$¢ z poz.: 80 m3 -2.73
-ilo$¢ z poz.: 81 m3 -8.11
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -10.84
RAZEM 1.32
84 analiza  |Umocnienie wykopow szalunkami systemowymi m?2
d.1.5.1.2 wiasna
(ilo$¢ z poz.: 76A*ilo$¢ z poz.: 76B)*2 m2 44.20
RAZEM 44.20
1.5.1.3 Roboty ziemne - utozenie humusu i siew trawy
85 KNNR 1 |Rozécielenie humusu spycharka (humus z odktadu) m3
d.15.1.3 | 0526-01
Hh=0,30 m
13.00%(ilo$¢ z poz.: 76C+2*1.20)*0.30 m3 14.82
RAZEM 14.82
86 KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu j.w. m?2
d.15.1.3 | 0501-01
13.00*(ilo$¢ z poz.: 76C+2*1.20) m2 49.40
RAZEM 49.40
87 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia m?2
d.1.5.1.3 | 0401-01
ilo$¢ z poz.: 86 m2 49.40
RAZEM 49.40
1.5.2 ROBOTY ODWODNIENIOWE
1.5.2.1 Odwodnienie
88 KNNR 1 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 6 m szt
d.15.2.1 | 0605-02
przyjeto igtofiltry co 1.0 m do gtebokosci 6 m
(ilo$¢ z poz.: 90)/1 szt 13
RAZEM 13
89 analiza  |Pompowanie wody z igtofiltrow m-g
d.1.5.2.1 wiasna
przyjeto pompowanie z igtofiltréw w ilosci 3 dni x 24 m-g
3*24.00 m-g 72.00
RAZEM 72.00
1.5.3 ROBOTY MONTAZOWE
1.5.3.1 Roboty montazowe - rury
90 KNNR 4 |Montaz rur polietylenowych PE fi 160 mm SDR17 metoda zgrzewania czotowego m
d.1.5.3.1 | 1009-07
odcinek : rurociag grawitacyjny PE100 SDR17 fi 160 mm (Obiekt 4 - Obiekt K2 - S6) - L=13,00 m
13.00 m 13.00
RAZEM 13.00
91 KNNR 4  |Pofaczenie rur i ksztattek polietylenowych cisnieniowych PE metodg zgrzewania czotowego fi 160 mm ziacz
d.15.3.1 | 1010-07
ilo$¢ z poz.: 90/12 Ziacz 1
RAZEM 1
1.5.3.2 Roboty montazowe - ksztattki
92 KNNR 4 | Montaz kolan PE fi 160 mm kat 30-45 stopni metodg zgrzewania czotowego ztacz
d.1532 | 1010-07
odcinek : rurociag grawitacyjny PE100 SDR17 fi 160 mm (Obiekt 4 - Obiekt K2 - S6) - L=13,00 m
3.00 ziacz 3.00
RAZEM 3.00
1.6 RUROCIAG TLOCZNY OSADU NADMIERNEGO (Obiekt3 - Obiekt 4A)
1.6.1 ROBOTY ZIEMNE
1.6.1.1 Roboty ziemne - zdjecie humusu
93 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek m2
d.16.1.1 | 0113-01

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnetrzne

6_Kinz-6_Sieci_OS_Kuzn_01-2020_v4

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30082




-El- PRZEDMIAR ROBOT -13/26-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Obiekt : -
Nazwa rysunku : rurocigg toczny osadu nadmiernego
Rysunek : nr -
odcinek : Obiekt 3 - Obiekt 4A, rurociag tloczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=31,00 m
L=31,00 m
31.00 31.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
31.00
H$r=1,60 m
1.60+0.15 1.75
B (obliczenia pomocnicze) ========
1.75
Sw=1,40m
1.40 1.40
C (obliczenia pomocnicze) ========
1.40
objeto$¢ warstwy humusu do zdjecia na odktad
Hh=0,30 m
(ilo¢ z poz.: 93A)*(iloS¢ z poz.: 93C+2*1.20) m2 117.80
RAZEM 117.80
94 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5 cm m?2
d.1.6.1.1 | 0113-02 |ponad 15 cm
Krotnos¢ = 3
ilo$¢ z poz.: 93 m2 117.80
RAZEM 117.80
1.6.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka
95 KNNR 1 |Wykop mechaniczny na odwéz koparkami podsigbiernymi o pojemnoéci tyzki 0.60 m3 w gruncie kategorii Ill na od- m3
d.1.6.1.2 | 0202-08 |legtos¢ do 5 km
KNNR 1
0208-01
przyjeto 50% catosci mas ziemnych do wymiany na odwéz mechanicznie - Modw
(iloé¢ z poz.: 93A%ilos¢ z poz.: 93B)*(ilos¢ z poz.: 93C-0.30)*0.50 m3 29.84
RAZEM 29.84
96 KNNR 1 |Wykop mechaniczny na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kategorii I-I1 m3
d.16.1.2 | 0210-02
przyjeto 50% catosci mas ziemnych na odktad mechanicznie - Modkt
(ilo$¢ z poz.: 93A*ilos¢ z poz.: 93B)*(iloé¢ z poz.: 93C-0.30)*0.50 m3 29.84
RAZEM 29.84
97 KNNR 4 | Wykonanie podsypki z piasku drobnego o grubosci 15 cm (z kosztem pozyskania gruntu) m3
d.1.6.1.2 | 1411-02
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-1l z kosztem pozyskania - Vp
Hp=0,15m
(ilo¢ z poz.: 93A*ilos¢ z poz.: 93C)*[0.15] m3 6.51
RAZEM 6.51
98 KNNR 1 |Wykonanie obsypki piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury (z kosztem pozyskania gruntu) m3
d.16.1.2 | 0317-01
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. |-l z
kosztem pozyskania - Vo
Ho=0,30 m
(ilos¢ z poz.: 93A*%ilos¢ z poz.: 93C)*[0.075+0.30] m3 16.28
A (sumaczesciowa) | s
m3 16.28
minus objeto$¢ rury
-0.785%0.075%0.075%(ilos¢ z poz.: 93A) m3 -0.14
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -0.14
RAZEM 16.14
99 KNNR 1 |Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-Il wraz z zageszczeniem (z gruntu z odktadu) m3
d.16.1.2 | 0214-04
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. |-l z odktadu - Vm
Vm = Modkt-Vp-Vo-Vr-Vs
ilo$¢ z poz.: 95 m3 29.84
A (sumacze$ciowa) e
m3 29.84
minus podsypka i obsypka
-ilo$¢ z poz.: 97 m3 -6.51
-ilo$¢ z poz.: 98 m3 16.14
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -22.65
RAZEM 719
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -14/126-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
100 KNNR 1 |Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-1l wraz z zageszczeniem (z gruntu z dowozu - z kosztem pozyska- m3

d.1.6.1.2 | 0214-04 |nia gruntu)
ilo$¢ z poz.: 95 m3 20.84
RAZEM 29.84
101 analiza  |Umocnienie wykopow szalunkami systemowymi m2
d.1.6.1.2 wiasna
(ilo¢ z poz.: 93A*ilos¢ z poz.; 93B)*2 m2 108.50
RAZEM 108.50
1.6.1.3 Roboty ziemne - utozenie humusu i siew trawy
102 KNNR 1 |Rozscielenie humusu spycharka (humus z odkfadu) m3
d.1.6.1.3 | 0526-01
odcinek : Obiekt 3 - Obiekt 4A, rurociag tloczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=31,00 m
L=31,00 m
Hh=0,30 m
(31.00)*(ilo$¢ z poz.: 93C+2*1.20)*0.30 m3 35.34
RAZEM 35.34
103 KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu j.w. m?2
d.1.6.1.3 | 0501-01
(31.00)*(ilo$¢ z poz.: 93C+2*1.20) m2 117.80
RAZEM 117.80
104 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia m2
d.1.6.1.3 | 0401-01
ilo$¢ z poz.: 103 m2 117.80
RAZEM 117.80
1.6.2 ROBOTY ODWODNIENIOWE
1.6.2.1 Odwodnienie
105 KNNR 1 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 6 m szt
d.1.6.21 | 0605-02
przyjeto igtofiltry co 1.0 m do gtebokosci 6 m
(iloé¢ z poz.: 93A)/1 szt 31
RAZEM 31
106 analiza  |Pompowanie wody z igtofiltrow m-g
d.1.6.2.1 wiasna
przyjeto pompowanie z igtofiltréw w ilosci 6 dni x 24 m-g
5*24.00 m-g 120.00
RAZEM 120.00
1.6.3 ROBOTY MONTAZOWE
1.6.3.1 Roboty montazowe - rury PE
107 KNNR 4 | Montaz rur polietylenowych PE100 SDR17 fi 75 mm metoda zgrzewania czotowego m
d.1.6.3.1 | 1009-02
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnetrzne
Obiekt : -
Nazwa rysunku : rurociag ttoczny $ciekéw dowozonych
Rysunek : nr -
odcinek : Obiekt 3 - Obiekt 4A, rurociag ttoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=31,00 m
31.00 m 31.00
RAZEM 31.00
108 KNNR 4  |Pofaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE metodg zgrzewania czotowego fi 75 mm ztacz
d.1.6.3.1 | 1010-02
ilo$¢ z poz.: 107/3 ziacz 10.33
RAZEM 10.33
1.6.3.2 Roboty montazowe - ksztattki PE
109 KNNR 4 | Montaz kolan PE100 SDR17 fi 75 mm kat 45-90 stopni metoda zgrzewania czotowego szt
d.1.6.32 | 1010-02
odcinek : Obiekt 3 - Obiekt 4A, rurociag ttoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=31,00 m
8.00 szt 8.00
RAZEM 8.00
1.6.3.3 Roboty montazowe - tuleje PE
110 KNNR 4  |Montaz tulei kotnierzowych PE fi 75 mm z kotnierzem luznym ocynkowanym szt
d.1.6.33 | 1012-01
tuleja kotnierzowa PE fi 75 mm z kotnierzem luznym ocynkowanym
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
111 KNNR 4 |Potaczenie rur i ksztaltek polietylenowych cisnieniowych PE metoda zgrzewania czotowego fi 75 mm ziacz
d.1.6.3.3 | 1010-02
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -15/26-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ilos¢ z poz.: 110 ziacz 2.00
RAZEM 2.00
1.6.3.4 Roboty montazowe - préba ci$nieniowa
112 KNNR 4 | Wykonanie préby szczelnosci rurociagu PE100 SDR17 fi 75 mm 200m
d.16.34 | 1606-01
odcinek : Obiekt 3 - Obiekt 4A, rurociag ttoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=31,00 m
(31.00y/200 200m 0.16
RAZEM 0.16
1.7 RUROCIAG TLOCZNY OSADU USTABILIZOWANEGO DO ODWODNIENIA (Obiekt4A - Obiekt 5)
1.741 ROBOTY ZIEMNE
1.7.141 Roboty ziemne - zdjecie humusu
113 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek m2
d.1.7.1.1 | 0113-01
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnetrzne
Obiekt : -
Nazwa rysunku : rurociag ttoczny osadu do odwodnienia Obiekt 3 - Obiekt 4A
Rysunek : nr -
odcinek : Obiekt 3 - Obiekt 4A, rurociag ttoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=50,00 m + pionowy L=4,00 m
L=50,00 m
50.00 50.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
50.00
H$r=2,30 m
(4.39+1.80+1.20+1.42)/4+0.15 2.35
B (obliczenia pomocnicze) ========
2.35
Sw=1,40m
1.40 1.40
C (obliczenia pomocnicze) ========
1.40
objeto$¢ warstwy humusu do zdjecia na odktad
Hh=0,30 m
(iloé¢ z poz.: 113A)*(iloé¢ z poz.: 113C+2*1.20) m2 190.00
RAZEM 190.00
114 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek - dodatek za dalsze 5 cm m2
d1.7.11 0113-02 |ponad 15 cm
Krotnos¢ = 3
ilo$¢ z poz.: 113 m2 190.00
RAZEM 190.00
1.7.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka
115 KNNR 1 |Wykop mechaniczny na odwoz koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kategorii Il na od- m3
d.1.7.1.2 | 0202-08 |legtos¢ do 5 km
KNNR 1
0208-01
przyjeto 50% cato$ci mas ziemnych do wymiany na odwo6z mechanicznie - Modw
(ilo$¢ z poz.: 113A%ilo$¢ z poz.: 113B)*(ilos¢ z poz.: 113C-0.30)*0.50 m3 64.63
RAZEM 64.63
116 KNNR 1 |Wykop mechaniczny na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnoéci tyzki 0.60 m3 w gruncie kategorii |-/l m3
d.1.71.2 | 0210-02
przyjeto 50% catosci mas ziemnych na odktad mechanicznie - Modkt
(ilo$¢ z poz.: 113A%ilo$¢ z poz.: 113B)*(ilos¢ z poz.: 113C-0.30)*0.50 m3 64.63
RAZEM 64.63
17 KNNR 4 | Wykonanie podsypki z piasku drobnego o grubosci 15 cm (z kosztem pozyskania gruntu) m3
d.1.71.2 | 141102
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-Il z kosztem pozyskania - Vp
Hp=0,15m
(iloé¢ z poz.: 113A*ilo$¢ z poz.: 113C)*[0.15] m3 10.50
RAZEM 10.50
118 KNNR 1 |Wykonanie obsypki piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury (z kosztem pozyskania gruntu) m3
d.1.7.1.2 | 0317-01
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-Il z
kosztem pozyskania - Vo
Ho=0,30 m
(ilo¢ z poz.: 113A%ilo¢ z poz.: 113C)*[0.075+0.30] m3 26.25
A (sumaczesciowa) | e
m3 26.25
minus objetos$¢ rury
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -16/26-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
-0.785*0.075*0.075%(ilos¢ z poz.: 113A) m3 -0.22
B (sumaczgéciowa) ] e
m3 -0.22
RAZEM 26.03
119 KNNR 1 |Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-Il wraz z zagegszczeniem (z gruntu z odktadu) m3
d.1.712 | 0214-04
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. |-l z odktadu - Vm
VVm = Modkt-Vp-Vo-Vr-Vs
ilo$¢ z poz.: 115 m3 64.63
A (sumaczesciowa) ] s
m3 64.63
minus podsypka i obsypka
-ilo$¢ z poz.: 117 m3 10.50
-ilo$¢ z poz.: 118 m3 -26.03
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -36.53
RAZEM 28.10
120 KNNR 1 |Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-1l wraz z zageszczeniem (z gruntu z dowozu - z kosztem pozyska- m3
d.1.7.1.2 | 0214-04 |nia gruntu)
ilo$¢ z poz.: 115 m3 64.63
RAZEM 64.63
121 analiza  |Umocnienie wykopow szalunkami systemowymi m?2
d.1.7.1.2 wiasna
(ilo$¢ z poz.: 113A%iloé¢ z poz.: 113B)*2 m2 235.00
RAZEM 235.00
1.71.3 Roboty ziemne - utozenie humusu i siew trawy
122 KNNR 1 |Roz4cielenie humusu spycharkg (humus z odktadu) m3
d.1.7.1.3 | 0526-01
odcinek : Obiekt 3 - Obiekt 4A, rurociag ttoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=50,00 m + pionowy L=4,00 m
L=50,00 m minus odcinek projektowanej nawierzchni utwardzonej Lu=12,00 m
Hh=0,30 m
(50.00-12.00)*(iloé¢ z poz.: 113C+2*1.20)*0.30 m3 43.32
RAZEM 43.32
123 KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu j.w. m2
d.1.7.1.3 | 0501-01
(50.00-12.00)*(ilo¢ z poz.: 113C+2*1.20) m2 144.40
RAZEM 144.40
124 KNR 2-21 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l bez nawozenia m?2
d.1.7.1.3 | 0401-01
ilo$¢ z poz.: 123 m2 144.40
RAZEM 144.40
1.7.2 ROBOTY ODWODNIENIOWE
1.7.21 Odwodnienie
125 KNNR 1 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo$rednio bez obsypki do glebokosci 6 m szt
d.1.7.21 | 0605-02
przyjeto igtofiltry co 1.0 m do gtebokosci 6 m
(ilo$¢ z poz.: 113A)/1 szt 50
RAZEM 50
126 analiza |Pompowanie wody z igtofiltrow m-g
d.1.7.21 wiasna
przyjeto pompowanie z igtofiltréw w ilosci 6 dni x 24 m-g
6*24.00 m-g 144.00
RAZEM 144.00
1.7.3 ROBOTY MONTAZOWE
1.7.31 Roboty montazowe - rury PE
127 KNNR 4  |Montaz rur polietylenowych PE100 SDR17 fi 75 mm metodg zgrzewania czotowego m
d.1.7.3.1 | 1009-02
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnetrzne
Obiekt : -
Nazwa rysunku : rurociag ttoczny osadu do odwodnienia Obiekt 3 - Obiekt 4A
Rysunek : nr -
odcinek : Obiekt 3 - Obiekt 4A, rurociag tloczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=50,00 m + pionowy L=4,00 m
50.00+4.00 m 54.00
RAZEM 54.00
128 KNNR 4 |Potaczenie rur polietylenowych ci$nieniowych PE metoda zgrzewania czotowego fi 75 mm ztacz
d.1.7.3.1 | 1010-02
ilo$¢ z poz.: 127/3 ztacz 18.00
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-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-17126 -

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

RAZEM

18.00

1.7.3.2

Roboty montazowe - ksztattki PE

129
d.1.7.32

KNNR 4
1010-02

Montaz kolan PE100 SDR17 fi 75 mm kat 90 stopni metoda zgrzewania czotowego

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Kuznica

Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnetrzne

Obiekt : -

Nazwa rysunku : rurociag ttoczny osadu do odwodnienia Obiekt 3 - Obiekt 4A
Rysunek : nr -

Uwaga !

tacznik zeliwny kielichowo-kotnierzowy fi 50/75 mm PN10 do potaczenia zasuwy kotnierzowej z bosym koricem rury

0 symbolu 4.4A uwgledniony w technologii obiektu 4A

odcinek : Obiekt 3 - Obiekt 4A, rurociag tloczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=50,00 m + pionowy L=4,00 m
zatamanie trasy

1.00

przy obiekcie 5

5.00

szt

szt

szt

1.00

5.00

RAZEM

6.00

130
d.1.7.32

KNNR 4
1010-02

Montaz kolan PE100 SDR17 fi 75 mm kat 26 stopni metoda zgrzewania czotowego

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Kuznica

Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnetrzne

Obiekt : -

Nazwa rysunku : rurociag ttoczny osadu do odwodnienia Obiekt 3 - Obiekt 4A
Rysunek : nr -

odcinek : Obiekt 3 - Obiekt 4A, rurociag ttoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=50,00 m + pionowy L=4,00 m
zatamanie trasy
1.00

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

1.7.3.3

Roboty montazowe - tuleje PE

131
d.1.7.33

KNNR 4
1012-01

Montaz tulei kotnierzowych PE fi 75 mm z kotnierzem luznym ocynkowanym

tuleja kotnierzowa PE fi 75 mm z kotnierzem luznym ocynkowanym
w obiekcie 5 (przejscie na instalacje odwadniania osadu wewnatrz budynku)
1.00

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

132
d.1.7.33

KNNR 4
1010-02

Potaczenie rur i ksztattek polietylenowych cisnieniowych PE metodg zgrzewania czotowego fi 75 mm

ilo$¢ z poz.: 131

ztacz

ziacz

1.00

RAZEM

1.00

1.7.34

Roboty montazowe - termoizolacja rur

133
d.1.7.34

analiza
wiasna

Montaz izolacji termicznej/ptaszcza zewnetrznego na odcinku pionowym przy wejsciu do obiektu 5

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Kuznica

Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnetrzne

Obiekt : -

Nazwa rysunku : rurociag ttoczny osadu do odwodnienia Obiekt 3 - Obiekt 4A
Rysunek : nr -

odcinek : Obiekt 3 - Obiekt 4A, rurociag tloczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=50,00 m + pionowy L=4,00 m
4.00

4.00

RAZEM

4.00

1.7.3.5

Roboty montazowe - préba ci$nieniowa

134
d.1.7.35

KNNR 4
1606-01

Wykonanie proby szczelnosci rurociggu PE100 SDR17 fi 75 mm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica

Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnetrzne

Obiekt : -

Nazwa rysunku : rurociag ttoczny osadu do odwodnienia Obiekt 3 - Obiekt 4A
Rysunek : nr -

odcinek : Obiekt 3 - Obiekt 4A, rurociag ttoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=50,00 m + pionowy L=4,00 m
(50.00+4.00)/200

200m

200m

0.27

RAZEM

0.27

1.8

KANAL GRAWITACYJNY SCIEKOW Z CZESCI SOCJALNEJ ORAZ SCIEKOW TECHNOLOGICZNYCH

(z Obiektow 6 i 7 do st. 6)

1.8.1

ROBOTY ZIEMNE
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PRZEDMIAR ROBOT

-18/26-

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.8.1.1 Roboty ziemne - zdjecie humusu
135 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek m?2
d.1.8.1.1 | 0113-01
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnetrzne
Obiekt : -
Nazwa rysunku : kanat sanitarny i technologiczny
Rysunek : nr -
odcinek : S6-S4, rurocigg grawitacyjny PCW fi 200 mm - L=18,00 m
18.00 18.00
odcinek : S4-S8, rurociag grawitacyjny PCW fi 200 mm - L=5,00 m
5.00 5.00
odcinek : S4-S5-0b.7, rurociag grawitacyjny PCW fi 160 mm - L=13,00+18,00 m
13.00+18.00 31.00
odcinek : S8-0b.6, rurociag grawitacyjny PCW fi 160 mm - L=5,00 m
5.00
A (obliczenia pomocnicze)
H$r=1,53 m
(1.87+2.15+1.57+1.10+0.80+1.57+1.00+1.00)/8+0.15 1.53
B (obliczenia pomocnicze) ========
1.53
Sw=1,40m
1.40 1.40
C (obliczenia pomocnicze) ========
1.40
objeto$¢ warstwy humusu do zdjecia na odktad
Hh=0,30 m
(ilo$¢ z poz.: 135A)*(ilos¢ z poz.: 135C+2*1.20) m2 224.20
RAZEM 224.20
136 KNNR 1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5 cm m?2
d.1.8.1.1 | 0113-02 |ponad 15 cm
Krotno$¢ = 3
ilo$¢ z poz.: 135 m2 224.20
RAZEM 224.20
1.8.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka
137 KNNR 1 |Wykop mechaniczny na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kategorii |-l m3
d.1.8.1.2 | 0210-02
przyjeto 50% catosci mas ziemnych na odktad mechanicznie - Modkt
(ilo$¢ z poz.: 135A%ilo$¢ z poz.: 135B)*(ilos¢ z poz.: 135C-0.30)*0.50 m3 49.65
RAZEM 49.65
138 KNNR 1 |Wykop mechaniczny na odwoz koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kategorii Il na od- m3
d.1.8.1.2 | 0202-08 |legtos¢ do 5 km
KNNR 1
0208-01
przyjeto 50% cato$ci mas ziemnych do wymiany na odwoéz mechanicznie - Modw
(ilo$¢ z poz.: 135A%ilo$¢ z poz.: 135B)*(ilos¢ z poz.: 135C-0.30)*0.50 m3 49.65
RAZEM 49.65
139 KNNR 4 | Wykonanie podsypki z piasku drobnego o grubosci 15 cm (z kosztem pozyskania gruntu) m3
d.1.8.1.2 | 1411-02
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-Il z kosztem pozyskania - Vp
Hp=0,15m
(ilo$¢ z poz.: 135A%ilo$¢ z poz.: 135C)*[0.15] m3 12.39
RAZEM 12.39
140 KNNR 1 |Wykonanie obsypki piaskiem drobnym do wysoko$ci 30 cm ponad wierzch rury (z kosztem pozyskania gruntu) m3
d.1.8.1.2 | 0317-01
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-Il z
kosztem pozyskania - Vo
Ho=0,30 m
(ilos¢ z poz.: 148%ilos¢ z poz.: 135C)*[0.20+0.30] m3 16.10
(iloé¢ z poz.: 149%ilos¢ z poz.: 135C)*[0.16+0.30] m3 25.12
A (sumacze$ciowa) ] e
m3 41.22
minus objetos¢ rury
-0.785%0.20*0.20%(ilo$¢ z poz.: 148) m3 -0.72
-0.785*0.16*0.16*(ilos¢ z poz.: 149) m3 -0.78
B (sumaczgsciowa) ] e
m3 -1.50
RAZEM 39.72
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -19/26-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
141 KNNR 1 |Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-Il wraz z zagegszczeniem (z gruntu z odktadu) m3

d.1.8.12 | 0214-04
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. |-l z odktadu - Vm
Vm=Modkt
ilo$¢ z poz.: 137 m3 49.65
RAZEM 49.65
142 analiza  |Umocnienie wykopow szalunkami systemowymi m?2
d.1.8.1.2 wiasna
(ilo$¢ z poz.: 135A%iloé¢ z poz.: 135B)*2 m2 180.54
RAZEM 180.54
1.8.1.3 Roboty ziemne - utozenie humusu i siew trawy
143 KNNR 1 |RozScielenie humusu spycharkg (humus z odktadu) m3
d.1.8.1.3 | 0526-01
minus odcinek projektowanej nawierzchni utwardzonej Lu=20,00 m
Hh=0,30 m
(59.00-20.00)*(ilo$¢ z poz.: 135C+2*1.20)*0.30 m3 44.46
RAZEM 44.46
144 KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu j.w. m2
d.1.8.1.3 | 0501-01
(59.00-20.00)*(iloé¢ z poz.: 135C+2*1.20) m2 148.20
RAZEM 148.20
145 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawoZenia m?2
d.1.8.1.3 | 0401-01
ilo$¢ z poz.: 144 m2 148.20
RAZEM 148.20
1.8.2 ROBOTY ODWODNIENIOWE
1.8.2.1 Odwodnienie
146 KNNR 1 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo$rednio bez obsypki do glebokosci 6 m szt
d.1.8.21 | 0605-02
przyjeto igtofiltry co 1.0 m do gtebokosci 6 m
(ilo$¢ z poz.: 148+iloS¢ z poz.: 149)/1 szt 62
RAZEM 62
147 analiza |Pompowanie wody z igfofiltrow m-g
d.1.8.2.1 wiasna
przyjeto pompowanie z igtofiltréw w ilosci 6 dni x 24 m-g
6*24.00 m-g 144.00
RAZEM 144.00
1.8.3 ROBOTY MONTAZOWE
1.8.31 Roboty montazowe - rury
148 KNNR 4  |Montaz rur kanalizacyjnych PCW fi 200 mm klasy S m
d.1.8.3.1 | 1308-03
odcinek : S6-S4, rurociag grawitacyjny PCW fi 200 mm - L=18,00 m
18.00 m 18.00
odcinek : S4-S8, rurociag grawitacyjny PCW fi 200 mm - L=5,00 m
5.00 m 5.00
RAZEM 23.00
149 KNNR 4  |Montaz rur kanalizacyjnych PCW fi 160 mm klasy S m
d.1.8.3.1 | 1308-02
odcinek : S4-S5-0b.7, rurociag grawitacyjny PCW fi 160 mm - L=13,00+18,00 m
13.00+18.00 m 31.00
odcinek : S8-Ob.6, rurociag grawitacyjny PCW fi 160 mm - L=5,00 m + pion
5.00+3.00 m 8.00
RAZEM 39.00
1.8.3.2 Roboty montazowe - studnie
150 KNNR 4  |Montaz studni z kregéw betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 1.5 m z wtazem 25 t bez piers- |  stud.
d.1.8.3.2 | 1413-01 |cienia odcigzajacego
KNNR 4
1413-02
studnia rewizyjna S8 fi 1000 mm, Hst=1,00 m bez pierécienia odcigzajacego
1.00 stud. 1.00
studnia rewizyjna S4 fi 1000 mm, Hst=1,57 m bez pierscienia odcigzajacego
1.00 stud. 1.00
studnia rewizyjna S5 fi 1000 mm, Hst=1,10 m bez pierécienia odcigzajacego
1.00 stud. 1.00
RAZEM 3.00
151 KNNR 4  |Montaz studni z kregéw betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 2.0 m z wtazem 25 t bez piers- |  stud.
d.1.8.3.2 | 1413-01 |cienia odcigzajacego
KNNR 4
1413-02
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
studnia rewizyjna S6 fi 1000 mm, Hst=1,87 m bez pierécienia odciazajacego
1.00 stud. 1.00
RAZEM 1.00
1.8.3.3 Roboty montazowe - tuleje w studniach / in situ
152 KNNR 4 | Montaz tulei ochronnych PCW/PP fi 160 mm z uszczelkg w Scianie studni betonowej szt
d.1.8.33 | 1321-02
2.00+2.00+1.00 szt 5.00
RAZEM 5.00
153 KNNR 4 | Montaz tulei ochronnych PCW/PP fi 200 mm z uszczelkg w $cianie studni betonowej szt
d.1.8.33 | 1321-03
1.00+1.00+1.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
1.8.3.4 Roboty montazowe - rura ostonowa stalowa dn 250
154 KNNR 4  |Montaz rury stalowej fi 273x5,6 mm w gotowym wykopie m
d.1.8.34 | 1005-05
odcinek : S5-0b.7, rurociag grawitacyjny PCW fi 160 mm
rura ostonowa dn 250 mm, Lr=8,00 mb
8.00 m 8.00
RAZEM 8.00
1.9 KANALIZACJA DESZCZOWA
1.9.1 ROBOTY ZIEMNE
1.9.11 Roboty ziemne - zdjecie humusu
155 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg spycharek m2
d.1.9.1.1 | 0113-01
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnetrzne
Obiekt : -
Nazwa rysunku : kanalizacja deszczowa
Rysunek : nr -
odcinek : S1-S-S9, rurociag grawitacyjny PCW fi 200 mm - L=22,00+25,00 m
22.00+25.00 47.00
odcinek : S9-WP1, rurociag grawitacyjny PCW fi 160 mm - L=14,00 m
14.00 14.00
odcinek : S9-WP2, rurociag grawitacyjny PCW fi 160 mm - L=5,00 m
5.00 5.00
odcinek : T-WP?3, rurociag grawitacyjny PCW fi 160 mm - L=6,00 m
6.00 6.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
72.00
HSr=1,75m
(0.83+1.71+1.70+2.20+1.60+1.67+1.48)/7+0.15 1.75
B (obliczenia pomocnicze) ========
1.75
Sw=1,40m
1.40 1.40
C (obliczenia pomocnicze) ========
1.40
objeto$¢ warstwy humusu do zdjecia na odktad
Hh=0,30 m
(ilo¢ z poz.: 155A)*(ilos¢ z poz.: 155C+2*1.20) m2 273.60
RAZEM 273.60
156 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5 cm m?2
d.1.9.1.1 | 0113-02 |ponad 15 cm
Krotnos¢ = 3
ilo$¢ z poz.: 155 m2 273.60
RAZEM 273.60
1.9.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka
157 KNNR 1 |Wykop mechaniczny na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kategorii I-I1 m3
d.1.9.1.2 | 0210-02
przyjeto 50% catosci mas ziemnych na odktad mechanicznie - Modkt
(ilo$¢ z poz.: 155A%ilo$¢ z poz.: 155B)*(ilos¢ z poz.: 155C-0.30)*0.50 m3 69.30
RAZEM 69.30
158 KNNR 1 |Wykop mechaniczny na odwéz koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kategorii Il na od- m3
d.1.9.1.2 | 0202-08 |legtos¢ do 5 km
KNNR 1
0208-01
przyjeto 50% catosci mas ziemnych do wymiany na odwo6z mechanicznie - Modw
(ilo¢ z poz.: 155A%ilo$¢ z poz.: 155B)*(ilos¢ z poz.: 155C-0.30)*0.50 m3 69.30
dokop pod separator
2.50%2.50*1.00*1 m3 6.25
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 75.55
159 KNNR 4 | Wykonanie podsypki z piasku drobnego o grubosci 15 cm (z kosztem pozyskania gruntu) m3
d.19.12 | 1411-02
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-Il z kosztem pozyskania - Vp
Hp=0,15m
(ilo$¢ z poz.: 155A%ilo$¢ z poz.: 155C)*0.15] m3 15.12
RAZEM 15.12
160 KNNR 1 |Wykonanie obsypki piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury (z kosztem pozyskania gruntu) m3
d.19.1.2 | 0317-01
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-ll z
kosztem pozyskania - Vo
Ho=0,30 m
(iloé¢ z poz.: 169%ilos¢ z poz.: 155C)*[0.20+0.30] m3 32.90
(ilo¢ z poz.: 170%los¢ z poz.: 155C)*[0.16+0.30] m3 16.10
A (sumacze$ciowa) ] e
m3 49.00
minus objetos$¢ rury
-0.785*0.20*0.20*(ilos¢ z poz.: 169) m3 -1.48
-0.785%0.160.16%(ilos¢ z poz.: 170) m3 -0.50
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -1.98
RAZEM 47.02
161 KNNR 1 |Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-Il wraz z zageszczeniem (z gruntu z odktadu) m3
d.19.1.2 | 0214-04
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. |-l z odktadu - Vm
Vm=Modkt
ilo$¢ z poz.: 157 m3 69.30
RAZEM 69.30
162 KNNR 1 |Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-1l wraz z zageszczeniem (z gruntu z dowozu - z kosztem pozyska- m3
d.1.9.1.2 | 0214-04 |nia gruntu)
Vm = Modw-Vp-Vo-Vr-Vs
ilo$¢ z poz.: 158 m3 75.55
A (sumacze$ciowa) ] s
m3 75.55
minus podsypka i obsypka
-ilo$¢ z poz.: 159 m3 -15.12
-ilo$¢ z poz.: 160 m3 -47.02
minus studnie
-0.785%1.20*1.20%1.00*2 m3 -2.26
-0.785*0.30*0.30*1.75*3 m3 -0.37
minus separator
-0.785%1.80*1.80*2.20*1 m3 -5.60
B (sumaczesciowa) ] e
m3 -70.37
RAZEM 5.18
163 analiza  |Umocnienie wykopow szalunkami systemowymi m?2
d.1.9.1.2 wiasna
(ilo$¢ z poz.: 155A%iloé¢ z poz.: 155B)*2 m2 252.00
RAZEM 252,00
1.9.1.3 Roboty ziemne - utozenie humusu i siew trawy
164 KNNR 1 |Rozécielenie humusu spycharka (humus z odktadu) m3
d.1.9.13 | 0526-01
minus odcinek projektowanej nawierzchni utwardzonej Lu=17,00 m
Hh=0,30 m
(72.00-17.00)*(ilo$¢ z poz.: 155C+2*1.20)*0.30 m3 62.70
RAZEM 62.70
165 KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu j.w. m?2
d.1.9.1.3 | 0501-01
(72.00-17.00)(iloé¢ z poz.: 155C+2*1.20) m2 209.00
RAZEM 209.00
166 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawozenia m2
d.1.9.1.3 | 0401-01
ilo$¢ z poz.: 165 m2 209.00
RAZEM 209.00
19.2 ROBOTY ODWODNIENIOWE
1.9.21 Odwodnienie
167 KNNR 1 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 6 m szt
d.1.9.21 | 0605-02
przyjeto igtofiltry co 1.0 m do gtebokosci 6 m
(iloé¢ z poz.: 169+ilos¢ z poz.: 170)1 szt 72
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PRZEDMIAR ROBOT

-22126-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

RAZEM

72

168
d.1.9.2.1

analiza
wiasna

Pompowanie wody z igtofiltrow

przyjeto pompowanie z igtofiltréw w ilosci 8 dni x 24 m-g
8*24.00

m-g

m-g

192.00

RAZEM

192.00

ROBOTY MONTAZOWE

1.9.3.1

Roboty montazowe - rury

169
d.1.9.3.1

KNNR 4
1308-03

Montaz rur kanalizacyjnych PCW fi 200 mm klasy S

odcinek : S$1-S-S9, rurocigg grawitacyjny PCW fi 200 mm - L=22,00+25,00 m
22.00+25.00

47.00

RAZEM

47.00

170
d.1.9.3.1

KNNR 4
1308-02

Montaz rur kanalizacyjnych PCW fi 160 mm klasy S

odcinek : S9-WP1, rurocigg grawitacyjny PCW fi 160 mm - L=14,00 m
14.00

odcinek : S9-WP2, rurociag grawitacyjny PCW fi 160 mm - L=5,00 m
5.00

odcinek : T-WP3, rurociag grawitacyjny PCW fi 160 mm - L=6,00 m
6.00

14.00

5.00

6.00

RAZEM

25.00

17
d.1.9.3.1

KNNR 4
1322-03

Montaz tréjnikéw kanalizacyjnych PCW fi 200x160x200 mm klasy S

odcinek : T-WP3, rurociag grawitacyjny PCW fi 160 mm - L=6,00 m
1.00

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

1.9.3.2

Roboty montazowe - studnie

172
d.1.9.3.2

KNNR 4
1413-01
KNNR 4
1413-02

Montaz studni z kregéw betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 1.5 m z wtazem 25 t bez piers-
cienia odcigzajacego

studnia rewizyjna S1 fi 1000 mm, Hst=0,83 m bez pierscienia odciazajacego
1.00
studnia rewizyjna S9 fi 1000 mm, Hst=1,70 m bez pierécienia odcigzajacego
1.00

stud.

stud.

stud.

1.00

1.00

RAZEM

2.00

1.9.3.3

Roboty montazowe - wpusty

173
d.1.9.33

KNNR 11
0406-04/05

Montaz studni tworzywowych fi 600 mm w gotowym wykopie o gteboko$ci do 1.80 m z wpustem deszczowym 40 t

Uwaga !
studnie wyposazone w wiaderko osadowe.

studnia WP1 fi 600 mm, Hst=1,80 m z wpustem deszczowym 40 t
1.00
studnia WP2 fi 600 mm, Hst=1,80 m z wpustem deszczowym 40 t
1.00
studnia WP3 fi 600 mm, Hst=1,80 m z wpustem deszczowym 40 t
1.00

szt

szt

szt

szt

1.00

1.00

1.00

RAZEM

3.00

1.9.34

Roboty montazowe - separator S

174
d.1.9.34

analiza
wiasna

Montaz separatora lamelowego o przeptywie nominalnym 10l/s i maksymalnym 100l/s

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnetrzne

Obiekt : -

Nazwa rysunku : kanalizacja deszcowa

Rysunek : nr -

opis wg. pkt. 6.14

parametry separatora :

- separator lamelowy

- przeptyw nominalnym 10 I/s, maksymalny 100 /s

- substancje ropopochodne do 15 mg/dm3, zawiesina ogdina do 100 mg/dm3

1.00

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

1.9.3.5

Roboty montazowe - tuleje w studniach / in situ

175
d.1.9.35

KNNR 4
1321-02

Montaz tulei ochronnych PCW/PP fi 160 mm z uszczelkg w $cianie studni betonowej
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.00+1.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
176 KNNR 4 | Montaz tulei ochronnych PCW/PP fi 200 mm z uszczelkg w $cianie studni betonowej szt
d.1.9.35 | 1321-03
1.00+1.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
177 KNNR 4  |Montaz wkiadek "in-situ" fi 160 mm z uszczelka w $cianie studni tworzywowej szt
d.1.935 | 1321-02
3.00 szt 3.00
RAZEM 3.00
1.10 WODA
1.10.1 ROBOTY ZIEMNE
1.10.11 Roboty ziemne - zdjecie humusu
178 KNNR 1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek m?2
d.1.10.1.1| 0113-01
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia $ciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnetrzne
Obiekt : -
Nazwa rysunku : projekt zagospodarowania terenu
Rysunek : nr 1
1. doprowadzenie wody do Obiektu 1 - rury i ksztaltki PE100 fi 32 mm, taczna dtugo$¢ 13 mb
2. doprowadzenie wody do Obiektu 2 - rury i ksztattki PE100 fi 40 mm, taczna diugo$¢ 17 mb
3. doprowadzenie wody do Obiektu 7 - rury i ksztattki PE100 fi 40 mm, taczna diugo$¢ 27 mb
4. doprowadzenie wody do projektowanego hydrantu - rury i ksztattki PE100 fi 90 mm SDR17, taczna dtugo$¢ 2 mb
13.00+17.00+27.00+2.00 59.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
59.00
H$r=1,80 m
1.80 1.80
B (obliczenia pomocnicze) ========
1.80
Sw=1,40m
1.40
C (obliczenia pomocnicze)
objeto$¢ warstwy humusu do zdjecia na odktad
Hh=0,30 m
(ilo$¢ z poz.: 178A)*(ilos¢ z poz.: 178C+2*1.20) m2 224.20
RAZEM 224.20
179 KNNR 1 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomoca spycharek - dodatek za dalsze 5 cm m?2
d.1.10.1.1| 0113-02 |ponad 15cm
Krotnos¢ = 3
ilo$¢ z poz.: 178 m2 224.20
RAZEM 224.20
1.10.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka
180 KNNR 1 |Wykop mechaniczny na odktad koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kategorii |-l m3
d.1.10.1.2| 0210-02
przyjeto 50% catosci mas ziemnych na odktad mechanicznie - Modkt
(ilo$¢ z poz.: 178A%ilo$¢ z poz.: 178B)*(ilos¢ z poz.: 178C-0.30)*0.50 m3 58.41
RAZEM 58.41
181 KNNR 1 |Wykop mechaniczny na odwéz koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kategorii Il na od- m3
d.1.10.1.2| 0202-08 |legtos¢ do 5 km
KNNR 1
0208-01
przyjeto 50% catosci mas ziemnych do wymiany na odwo6z mechanicznie - Modw
(ilo$¢ z poz.: 178A%ilo$¢ z poz.: 178B)*(ilos¢ z poz.: 178C-0.30)*0.50 m3 58.41
RAZEM 58.41
182 KNNR 4 | Wykonanie podsypki z piasku drobnego o grubosci 15 cm (z kosztem pozyskania gruntu) m3
d.1.10.1.2| 1411-02
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-1l z kosztem pozyskania - Vp
Hp=0,15m
(ilo$¢ z poz.: 178A%ilo$¢ z poz.: 178C)*[0.15] m3 12.39
RAZEM 12.39
183 KNNR 1 |Wykonanie obsypki piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury (z kosztem pozyskania gruntu) m3
d.1.10.1.2| 0317-01

obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. |-l z
kosztem pozyskania - Vo
Ho=0,30 m
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
(2*ilo¢ z poz.: 178C)*[0.16+0.30] m3 1.29
A (sumaczesciowa) | s
m3 1.29
minus objetos$¢ rury
mata ilos¢ - nie dotyczy
B (sumaczesciowa) ] e
m3 0.00
RAZEM 1.29
184 KNNR 1 |Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-Il wraz z zageszczeniem (z gruntu z odktadu) m3
d.1.10.1.2| 0214-04
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. |-l z odktadu - Vm
Vm=Modkt
ilo$¢ z poz.: 180 m3 58.41
RAZEM 58.41
185 analiza  |Umocnienie wykopow szalunkami systemowymi m2
d.1.10.1.2| wiasna
(iloé¢ z poz.: 178A*ilo$¢ z poz.: 178B)*2 m2 212.40
RAZEM 212.40
1.10.1.3 Roboty ziemne - utozenie humusu i siew trawy
186 KNNR 1 |RozScielenie humusu spycharkg (humus z odktadu) m3
d.1.10.1.3| 0526-01
Hh=0,30 m
59.00%(ilo$¢ z poz.: 178C+2*1.20)*0.30 m3 67.26
RAZEM 67.26
187 KNNR 1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu j.w. m2
d.1.10.1.3| 0501-01
59.00%(ilo$¢ z poz.: 178C+2*1.20) m2 224.20
RAZEM 224.20
188 KNR 2-21 | Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-Il bez nawoZenia m?2
d.1.10.1.3| 0401-01
ilo$¢ z poz.: 187 m2 224.20
RAZEM 224.20
1.10.2 ROBOTY ODWODNIENIOWE
1.10.2.1 Odwodnienie
189 KNNR 1 |Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezpo$rednio bez obsypki do glebokosci 6 m szt
d.1.10.2.1| 0605-02
przyjeto igtofiltry co 1.0 m do gtebokosci 6 m
(21 szt 2
RAZEM 2
190 analiza |Pompowanie wody z igfofiltrow m-g
d.1.10.2.1| wiasna
przyjeto pompowanie z igtofiltréw w ilosci 7 dni x 24 m-g
7*24.00 m-g 168.00
RAZEM 168.00
1.10.3 ROBOTY MONTAZOWE
1.10.3.1 Roboty montazowe - rury fi 90 mm
191 KNNR 4  |Montaz rur polietylenowych PEHD SDR17 fi 90 mm m
d.1.10.3.1| 1009-03
1. doprowadzenie wody do Obiektu 1 - rury i ksztaltki PE100 fi 32 mm, taczna dtugo$¢ 13 mb
2. doprowadzenie wody do Obiektu 2 - rury i ksztattki PE100 fi 40 mm, taczna diugo$¢ 17 mb
3. doprowadzenie wody do Obiektu 7 - rury i ksztattki PE100 fi 40 mm, taczna diugo$¢ 27 mb
4. doprowadzenie wody do projektowanego hydrantu - rury i ksztattki PE100 fi 90 mm SDR17, taczna dtugo$¢ 2 mb
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
192 KNNR 4 |Potaczenie rur i ksztaltek polietylenowych cisnieniowych PE metodg zgrzewania czotowego fi 90 mm ztacz
d.1.10.3.1| 1010-03
1.00 ztacz 1.00
RAZEM 1.00
193 KNR 2-19 | Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
d.1.10.3.1| 0219-01
ilo$¢ z poz.: 191 m 2.00
RAZEM 2.00
1.10.3.2 Roboty montazowe - ksztattki fi 90 mm + HP
194 KNNR 4  |Montaz ksztaltek PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnierzowych - tuleja kotnierzowa fi 90/80 mm szt
d.1.10.3.2| 1012-01
tuleja kotnierzowa fi 90/80 mm z kotnierzem luznym - 1szt
1.00 szt 1.00
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RAZEM 1.00
195 KNNR 4 | Potaczenie rur PEHD metoda zgrzewania czotowego fi 90 mm - tuleja kotnierzowa fi 90/80 mm Ztacz
d.1.10.3.2| 1010-03
ilo$¢ z poz.: 194 zlacz 1.00
RAZEM 1.00
196 KNNR 4  |Montaz tacznikow zeliwnych kielichowo-kotnierzowych fi 80 mm PN10 szt
d.1.10.3.2| 1014-02
produkcja AVK typ Ultra Range lub Supa (lub réwnowaznaly)
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
197 KNNR 4 | Montaz ksztattek kotnierzowych - trojnik kotnierzowy T fi 80 mm szt
d.1.10.3.2| 1014-02
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
198 KNNR 4  |Montaz ksztaitek kotnierzowych - kolano N ze stopka fi 80 mm szt
d.1.10.3.2| 1014-02
kolano ze stopka fi 80 mm Hawle
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
199 KNNR 4  |Montaz hydrantu nadziemnego fi 80 mm kpl
d.1.103.2| 1119-03
hydrant nadziemny fi 80 mm
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.10.3.3 Roboty montazowe - rury PE fi 32i 40 mm
200 KNNR 4 |Montaz rur polietylenowych PE fi 40 mm SDR17 na szybkozlacza m
d.1.10.3.3| 1009-01
1. doprowadzenie wody do Obiektu 1 - rury i ksztaltki PE100 fi 32 mm, taczna dtugo$¢ 13 mb
2. doprowadzenie wody do Obiektu 2 - rury i ksztattki PE100 fi 40 mm, taczna diugo$¢ 17 mb
3. doprowadzenie wody do Obiektu 7 - rury i ksztaitki PE100 fi 40 mm, taczna diugo$¢ 27 mb
4. doprowadzenie wody do projektowanego hydrantu - rury i ksztattki PE100 fi 90 mm SDR17, taczna dtugo$¢ 2 mb
17.00+27.00 m 44.00
RAZEM 44.00
201 KNNR 4 | Montaz rur polietylenowych PE fi 32 mm SDR17 na szybkoztacza m
d.1.10.3.3| 1009-01
1. doprowadzenie wody do Obiektu 1 - rury i ksztattki PE100 fi 32 mm, faczna dtugos¢ 13 mb
2. doprowadzenie wody do Obiektu 2 - rury i ksztattki PE100 fi 40 mm, faczna dtugos¢ 17 mb
3. doprowadzenie wody do Obiektu 7 - rury i ksztattki PE100 fi 40 mm, taczna dtugo$¢ 27 mb
4. doprowadzenie wody do projektowanego hydrantu - rury i ksztattki PE100 fi 90 mm SDR17, taczna diugo$¢ 2 mb
13.00 m 13.00
RAZEM 13.00
202 KNR 2-19 |Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego m
d.1.10.3.3| 0219-01
ilo$¢€ z poz.: 200+ilo$¢ z poz.: 201 m 57.00
RAZEM 57.00
203 KNNR 4  |Pofaczenie rur i ksztattek polietylenowych cisnieniowych PE metoda zgrzewania elektroporowego fi 32 mm - mufa szt
d.1.10.3.3| 1011-01
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
204 KNNR 4  |Potaczenie rur i ksztaltek polietylenowych cisnieniowych PE metoda zgrzewania elektroporowego fi 40 mm - mufa szt
d.1.10.3.3| 1011-01
4.0 szt 4.00
RAZEM 4.00
1.10.3.4 Roboty montazowe - préba, ptukanie, dezynfekcja
205 KNNR 4  |Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowej do fi 110 mm 200 m
d.1.10.3.4 | 1606-01
59.00/200 200 m 0.30
RAZEM 0.30
206 KNNR 4 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej do fi 110 mm 200 m
d.1.10.34| 1612-01
ilos¢ z poz.: 205 200 m 0.30
RAZEM 0.30
207 KNNR 4 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociagowej do fi 110 mm 200 m
d.1.10.3.4| 1611-01
ilo$¢ z poz.: 205 200 m 0.30
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RAZEM 0.30
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