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-El- DZIALY PRZEDMIARU ROBOT -1/27-
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 |TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW 1 147
11 [STACJA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH - OBIEKT 1 1 1
1.1.1 |Urzadzenia 1 1
12 [STACJA MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW - OBIEKT 2 2 22
1.2.1 |Urzadzenia 2 2
1.2.2 |Wciggarka 3 3
1.2.3 |Wyposazenie 4 5
1.24 |Rury ze stali 1.4301 6 7
1.2.5 |Ksztattki ze stali 1.4301 8 1
1.2.6 |Materialy do potaczen kotnierzowych 12 12
1.2.7 |Spawanie 13 13
1.2.8 |Zasuwy 14 15
1.2.9 |Rury PE 16 16
1.2.10 |Ksztaltki PE 17 18
1.2.11 |Laczniki 19 21
1.2.12 |Zasuwy 22 22
1.3 |[REAKTOR BIOLOGICZNY SBR - OBIEKT 3 - urzadzenia zasadnicze + rury 23 29
1.3.1 |Urzadzenia zasadnicze 23 24
1.3.2 |Rury ze stali 1.4301 25 25
1.3.3 |Ksztaltki ze stali 1.4301 26 27
1.3.4 |Materiaty do potaczen kotnierzowych 28 28
1.3.5 |Spawanie 29 29
14 |REAKTOR BIOLOGICZNY SBR - OBIEKT 3 - powietrze z 3-D1 do 3-M1 30 36
1.4.1 |Zasuwy / zawory kulowe 30 30
1.4.2 |Rury ze stali 1.4301 31 31
1.4.3 |Ksztaltki ze stali 1.4301 32 33
1.4.4 |Materiaty do potaczen kotnierzowych 34 34
1.4.5 |Spawanie 35 35
1.4.6 |Konstrukcja wsporcza ze stali 1.4301 36 36
1.5 |REAKTOR BIOLOGICZNY SBR - OBIEKT 3 - osad nadmierny z 3-PO1 w kierunku obiektu 4A 37 44
1.5.1 |Pompy 37 37
1.5.2 |Zurawik 38 38
1.5.3 |Rury ze stali 1.4301 39 39
1.54 |Ksztaltki ze stali 1.4301 40 41
1.5.5 |Materiaty do potaczen kotnierzowych 42 42
1.5.6 |Laczniki 43 43
1.5.7 |Spawanie 44 44
1.6 |ZBIORNIK STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU/ZBIORNIK RETENCYJNY - OBIEKT 4A/4B/4C 45 52
1.6.1 |Demontaze istniejacych urzadzen, rur i armatury 45 52
1.7 |ZBIORNIK STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU/ZBIORNIK RETENCYJNY - OBIEKT 4A/4B/4C 53 54
1.7.1 _|Urzadzenia zasadnicze 53 54
18 |ZBIORNIK STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU/ ZBIORNIK RETENCYJNY - OBIEKT 4A/4B/4C - transport 55 61
osadu ustabilizowanego
1.8.1 |Pompy 55 55
1.8.2 |Rury ze stali 1.4301 56 56
1.8.3 |Ksztaltki ze stali 1.4301 57 58
1.8.4 |Materiaty do potaczen kotnierzowych 59 59
1.8.5 |Laczniki 60 60
1.8.6 |Spawanie 61 61
19 |ZBIORNIK STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU/ZBIORNIK RETENCYJNY - OBIEKT 4A/4B/4C - stacja 62 68
dmuchaw i rurociag powietrza z 4C-D1 do rusztu
1.9.1 |Urzadzenia zasadnicze 62 62
1.9.2 |Rury ze stali 1.4301 63 64
1.9.3 |Ksztaltki ze stali 1.4301 65 66
1.9.4 |Materialy do potaczen kotnierzowych 67 67
1.9.5 |Spawanie 68 68
110 |[PRZEPLYWOMIERZ - OBIEKT Prz oraz RUROCIAG OBIEKT Prz DO STUDNI S2 69 97
1.10.1 |Wykopy i zasypka 69 76
1.10.2 |Studnia Prz 77 80
1.10.3 |Przeplywomierz i zasuwy 81 82
1.10.4 |Laczniki 83 84
1.10.5 |Rury ze stali 1.4301 85 86
1.10.6 |Ksztaltki ze stali 1.4301 87 90
1.10.7 |Materiaty do potaczen kotnierzowych 91 91
1.10.8 |Spawanie 92 93
1.10.9 |Préba szczelnoci 94 95
1.10.10 |PS-y 96 96
1.10.11 |Rury kanalizacyjne PCW 97 97
111 |[KOMORA ZASUW - OBIEKT K1 98 119
1.11.1 |Wykopy i zasypka 98 104
1.11.2 |Studnia komory K1 105 | 107
1.11.3 |Zasuwy / zawory kulowe 108 | 109
1.11.4 |Laczniki 110 | 111
1.11.5 |Rury ze stali 1.4301 112 | 112
1.11.6 |Ksztaltki ze stali 1.4301 113 | 115
1.11.7 |Materiaty do potaczen kotnierzowych 116 | 116
1.11.8 |Spawanie 17 | 117
1.11.9 |Konstrukcja wsporcza ze stali 1.4301 118 | 118
1.11.10 |PS-y 119 | 119
112 [KOMORA ZASUW - OBIEKT K2 120 | 138
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Lp. Nazwa dziatu Od Do
1.12.1 |Wykopy i zasypka 120 | 126
1.12.2 | Studnia komory K2 127 | 129
1.12.3 |Zasuwy 130 | 131
1.12.4 |Laczniki 132 | 133
1.12.5 |Rury ze stali 1.4301 134 | 134
1.12.6 |Ksztaltki ze stali 1.4301 135 | 135
1.12.7 |Materiaty do potaczen kotnierzowych 136 | 136
1.12.8 |Spawanie 137 | 137
1.12.9 |PS-y 138 | 138
113 [POMPOWNIA MIEDZYOBIEKTOWA - OBIEKT P (studnia wg. projektu konstrukcyjnego) 139 | 145
1.13.1 |Urzadzenia 139 | 139
1.13.2 |Pompy 140 | 140
1.13.3 |Rury ze stali 1.4301 141 | 141
1.13.4 |Ksztaltki ze stali 1.4301 142 | 143
1.13.5 |Materiaty do potaczen kotnierzowych 144 | 144
1.13.6 |Spawanie 145 | 145
114 BUDYNEK TECHNOLOGICZNY - UKLAD ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI OSADU - OBIEKT 5 146 | 146
1.14.1 |Urzadzenia 146 | 146
115 IROZRUCH TECHNOLOGICZNY 147 | 147
1.15.1 |Rozruch 147 | 147
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1 TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI SCIEKOW
11 STACJA ZLEWCZA SCIEKOW DOWOZONYCH - OBIEKT 1
1141 Urzadzenia
1 analiza |Dostawa i montaz automatycznej stacji zlewnej kpl
d.1.1.1 wiasna
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 1
Nazwa obiektu : stacja zlewcza $ciekow dowozonych
Rysunek : nr 2
Parametry stacji zlewczej zgodnie z opisem technologicznym pkt 6.1 :
- system sterowania z modutem identyfikujacym przewoznikéw
- przeptywomierz DN 100 z detekcjg pustej rury
- cigg spustowy ze stali nierdzewnej 0H18N9 grubosci 3 mm
- naczynie pomiarowe, identyfikatory, zasuwa pneumatyczna, kompresor, ukfad ptukania ciagu
- zestaw do pomiaru pH, temperatury oraz przewodno$ci
- szafka sterujaco-identyfikujgca (wykonana ze stali nierdzewnej) wyposazona w kolorowy ekran LCD 5,7"
- szybkoztaczka wyprowadzona na zewnatrz umozliwiajaca podtaczenie do wozu asenizacyjnego
- rura gietka fi 100 mm L=2,5 m do podtgczenia do wozu asenizacyjnego
- macerator
Uwaga !
Montaz stacji zlewczej na uprzednio wykonanym fundamencie zelbetowym, ktéry jest ujety w kosztorysie budowla-
nym Kb-1.
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.2 STACJA MECHANICZNEGO OCZYSZCZANIA SCIEKOW - OBIEKT 2
1.21 Urzadzenia
2 analiza  |Dostawa i montaz sitopiaskownika napowietrzanego z ttuszczownikiem z sitem bgbnowym kpl
d.1.2.1 wiasna

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 2

Nazwa obiektu : stacja mechanicznego oczyszczania $ciekow
Rysunek : nr 3

Rysunek : nr 4

Parametry stacji mechanicznego oczyszczania $ciekéw zgodnie z opisem technologicznym pkt 6.2 :
Urzadzenie typu sito piaskownik z wydzielong komora do flotacji i usuwania ttuszczy

Sito obrotowe o parametrach:

- element cedzacy - perforowany walec o $rednicy nie mniejszej niz 600 mm.

- $rednica oczek - nie wiecej niz 3 mm,

- transporter $limakowy watowy zintegrowany z sitem . W dolnej czesci transportera slimakowego zainstalowany ze-
spdt dysz ptuczacych skratki. Wymagany poziom redukcji rozpuszczalnych zwigzkéw organicznych nie moze byé
nizszy niz 80%. W gornej czesci transportera skratek zainstalowana prasa odwadniajaca do poziomu minimum 20%.

- wymagana wydajno$¢ sita - nie mniej niz 10 I/sek dla stezenia zawiesiny nie wiecej niz 750 mg /litr Sciekéw

- praca sita w petni automatyczna.

CzesSci majace stycznosc ze Srodowiskiem korozjogennym powinny by¢ wykonane ze stali w gatunku nie gorszym
niz 304L (1.4306). Urzadzenia powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie metoda pasywacji zanurze-
niowej. Praca sita w petni automatyczna. Sygnatem do obrotu sita bedzie poziom $ciekdw przed sitem. W trakcie ob-
rotu kosz sita bedzie czyszczony woda pod cisnieniem 5-7 bar. Elektrozawory sterujace doptywem wody do po-
szczegolnych odbiornikéw wody muszg by¢ przystosowane do pracy z medium, ktérego zanieczyszczania mecha-
niczne nie przekraczajg 0,2mm

Piaskownik - napowietrzany i wyposazony dodatkowo w komore do gromadzenia wyflotowanego tluszczu.
Wydajno$¢ piaskownika - nie mniej niz 10 I/sek przy zaktadanej separacji nie mniejszej niz 90% dla ziaren piasku
$rednicy nie mniejszej niz 0,2 mm.

Piasek usuwany za pomocg dwdch watowych transporteréw piasku: poziomego i uko$nego.

Gromadzony w wydzielonej komorze tluszcz bedzie okresowo zgarniany do komory ttuszczu, nastepnie usuwany
pompa ttuszczu do transportera skratek powyzej zespotu dysz ptuczacych. Lepki tuszcz wraz ze skratkami usuwany
bedzie do pojemnika. Cze$ci majace stycznos¢ ze Srodowiskiem korozjogennym powinny by¢ wykonane ze stali w
gatunku nie gorszym niz 304L (1.4306). Urzadzenia powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie metoda,
pasywacji zanurzeniowej.

Urzadzenie typu separator ptuczka piasku szt . 1.

Separator - ptuczka piasku o wydajnosci - nie mniejszej niz 100 kg wyptukanego piasku/godz.

Wymagany stopien separacji piasku w ptuczce - nie mniejszy niz 95% dla ziaren o $rednicy nie mniejszej niz 0,2
mm. Wyptukany piasek nie moze zawiera¢ wigcej niz 3 % zwiazkow organicznych. Uruchamianie transportera ukos-
nego za pomocg sondy hydrostatycznej . Uruchamianie mieszadta i wody ptuczacej impulsem z transportera uko$-
nego piasku z sito piaskownika .
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

Czesci majace styczno$¢ ze Srodowiskiem korozjogennym powinny by¢ wykonane ze stali w gatunku nie gorszym
niz 304L (1.4306). Urzadzenia powinny by¢ dodatkowo zabezpieczone antykorozyjnie metoda pasywacji zanurze-
niowe;j.

Zuzycie wody ptuczacej nie wiecej niz 1000 I/godz.

Szafa zasilajaco - sterownicza - 1 szt.

Parametry techniczne:
Zgodny z normami UVV i VDE wykonany przez RITAL lub rownowazny, w obudowie ze stali nierdzewnej nie gorszej
niz wg DIN 1.4301, typ ochrony IP 55,

Szafa wyposazona we wszystkie elementy wymagane do automatycznej pracy instalacji sito piaskownika i separa-
tora ptuczki pisaku

sterownik oraz panel obstugowy

sygnat pracy i awarii urzadzenia,

przycisk kasowania,

wytacznik silnika, wytacznik gtowny,

automat. zabezpieczenie przecigzeniowe,

liczniki godzin pracy

Uwaga !
Montaz instalacji wody do ptukania sitopiaskownika ujeto w kosztorysie sanitarnych Ks-3.

1.00

kpl

1.00

RAZEM

1.00

1.2.2

Weciagarka

d1.2.2

KNR 7-03
0104-01

Dostawa i montaz wciggarki elektrycznej o udzwigu do 750 kg

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekéw

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 2

Nazwa obiektu : stacja mechanicznego oczyszczania $ciekéw
Rysunek : nr 3

Rysunek : nr 4

Uwaga !
Montaz stalowej belki jezdnej jest ujety w kosztorysie budowlanym Kb-1.

1.00

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

1.2.3

Wyposazenie

d1.2.3

zakup

Zakup kontenera na skratki o pojemnosci 1100 dm3

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 2

Nazwa obiektu : stacja mechanicznego oczyszczania $ciekéw
Rysunek : nr 3

Rysunek : nr 4

element 2.2
4.00

kpl

kpl

4.00

RAZEM

4.00

d1.23

zakup

Zakup pomostu jezdnego z barierkg, liczba stopni 6

element 2.3
1.00

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

1.24

Rury ze stali 1.4301

d1.24

KNR 7-09
2105-01

Montaz rur fi 154x3,0 mm ze stali 1.4301

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 2

Nazwa obiektu : stacja mechanicznego oczyszczania $ciekow
Rysunek : nr 3

Rysunek : nr 4

orurowanie przed i za sitopiaskownikiem tacznie z obej$ciem urzadzenia
16.50

16.50

RAZEM

16.50

7
d.1.24

KNR 2-05
0208-01

Montaz konstrukcji wsporczych ze stali nierdzewnej 1.4301 dla rur j.w.
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -5/27-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
obejmy na rurze ze stali nierdzewnej 1.4301 w pionie i poziomie z mocowaniem do $ciany
ilo$¢ z poz. : 6/1.00*5.00%1.10/1000 t 0.0908
RAZEM 0.0908
1.25 Ksztaltki ze stali 1.4301
8 KNR 7-09 |Montaz kolan fi 154x3,0 mm kat 90 st. ze stali 1.4301 szt
d.1.25 2116-01
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 2
Nazwa obiektu : stacja mechanicznego oczyszczania $ciekow
Rysunek : nr3
Rysunek : nr 4
orurowanie przed i za sitopiaskownikiem facznie z obej$ciem urzadzenia
10.00 szt 10.00
RAZEM 10.00
9 KNR 7-09 |Montaz tréjnikow fi 154x3,0/65x2,0 mm kat 90 st. ze stali 1.4301 szt
d.1.2.5 2116-01
orurowanie przed i za sitopiaskownikiem tacznie z obej$ciem urzadzenia
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
10 KNR 7-09 |Montaz czwornikow fi 154x3,0 mm kat 90 st. ze stali 1.4301 szt
d.1.25 2116-01
orurowanie przed i za sitopiaskownikiem facznie z obej$ciem urzadzenia
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
1 KNR 7-09 |Montaz wywijek z kotnierzem luznym fi 154x3,0 mm ze stali 1.4301 szt
d.1.25 2116-01
przy zasuwach
ilo$¢ z poz. : 14*2 szt 4.00
ilo$¢ z poz. : 15*2 szt 6.00
na przejsciach na PE/PCW
ilo$¢ z poz. : 19*1 szt 1.00
ilo¢ z poz. : 20*1 szt 1.00
RAZEM 12.00
1.2.6 Materiaty do potaczen kotnierzowych
12 KNR 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych ze stali 1.4301 fi 154x3,0 mm (bez kosztu kotnierzy) styk
d.1.2.6 2201-04
ilos¢ z poz. : 11 styk 12.00
RAZEM 12.00
1.2.7 Spawanie
13 KNR 7-09 |Spawanie reczne rurociggow i ksztattek ze stali austenitycznych 1.4301 fi 150x2,0 mm metodg TIG ztacz
d.1.2.7 0334-01
spawy na rurach
ilo$¢ z poz. : 6/2 ztacz 8
spawy na ksztattkach 1-kotierzowych
ilo$¢ z poz. : 11 ztacz 12
spawy na ksztattkach bosych
ilo$¢ z poz. : 8*2 ztacz 20
ilo$¢ z poz. : 9*2 ztacz 2
ilo$¢ z poz. : 10*4 ztacz 4
RAZEM 46
1.2.8 Zasuwy
14 KNNR 4 | Montaz zasuw nozowych fi 150 mm migdzykotnierzowych z napedem elektrycznym kpl
d.1.2.8 1106-04
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 2
Nazwa obiektu : stacja mechanicznego oczyszczania $ciekow
Rysunek : nr 2
Rysunek : nr 4
symbol 2-21i2-Z2
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
15 KNNR 4  |Montaz zasuw nozowych fi 150 mm miedzykotnierzowych z kotkiem kpl
d.1.2.8 1106-04

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 2

Nazwa obiektu : stacja mechanicznego oczyszczania $ciekow
Rysunek : nr 2

Rysunek : nr 4

symbol 2.10
3.00

kpl

3.00

RAZEM

3.00

1.2.9

Rury PE

16
d.1.29

KNNR 4
1009-01

Montaz rur polietylenowych PE100 SDR17 fi 65 mm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekdw

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 2

Nazwa obiektu : stacja mechanicznego oczyszczania $ciekéw
Rysunek : nr 2

Rysunek : nr 4

Scieki z pompowni migdzyobiektowej P rurociag PE fi 65 mm do trojnika 2.7
pod fundamentami

1.70

pion do poziomu posadzki

3.75

ponad posadzka

0.65+1.05+7.20+1.65+1.80

1.70

3.75

12.35

RAZEM

17.80

1.2.10

Ksztattki PE

17
d.1.2.10

KNNR 4
1011-01

Potaczenie rur PE metoda zgrzewania elektrooporowego fi 65 mm - mufa

Scieki z pompowni migdzyobiektowej P rurociag PE fi 65 mm do trojnika 2.7
6.00

ztacz

Zlacz

6.00

RAZEM

6.00

18
d.1.2.10

KNNR 4
1011-01

Potaczenie rur PE metoda zgrzewania elektrooporowego fi 65 mm - kolano 90 st.

Scieki z pompowni migdzyobiektowej P rurociag PE fi 65 mm do tréjnika 2.7
8.00

ztacz

ztacz

8.00

RAZEM

8.00

1.2.11

Laczniki

19
d.1.2.11

KNNR 4
1014-01

Montaz tacznikow zeliwnych kielichowo-kotnierzowych fi 50/63 mm PN10 do potaczenia z bosym kofcem rury

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 2

Nazwa obiektu : stacja mechanicznego oczyszczania $ciekow
Rysunek : nr 2

Rysunek : nr 4

element 2.9
1.00

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

20
d.1.2.11

KNNR 4
1014-04

Montaz facznikéw Zzeliwnych kielichowo-kotnierzowych fi 150/160 mm PN10 do potaczenia z bosym korcem rury

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 2

Nazwa obiektu : stacja mechanicznego oczyszczania $ciekow
Rysunek : nr 2

Rysunek : nr 4

element 2.5
1.00

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

21
d.1.2.11

KNNR 4
1014-04

Montaz tacznikow zeliwnych kielichowo-kotnierzowych fi 150/180 mm PN10 do potaczenia z bosym koficem rury

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 2

Nazwa obiektu : stacja mechanicznego oczyszczania $ciekow
Rysunek : nr 2
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-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-7127-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

Rysunek : nr 4

element 2.12
1.00

szt

1.00

RAZEM

1.00

1.2.12

Zasuwy

22
d.1.2.12

KNNR 4
1106-02

Montaz zasuw nozowych fi 65 mm miedzykotnierzowych z kotkiem

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekéw

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 2

Nazwa obiektu : stacja mechanicznego oczyszczania $ciekéw
Rysunek : nr 2

Rysunek : nr 4

symbol 2.8
1.00

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

1.3

REAKTOR BIOLOGICZNY SBR - OBIEKT 3 - urzadzenia zasadnicze + rury

1.31

Urzadzenia zasadnicze

d.1.31

analiza
wilasna

Montaz mieszadta hiperboloidalnego z rusztem napowietrzajagcym o symbolu 3-M1 i dmuchawa 3-D1

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Kuznica

Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekéw

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 3

Nazwa obiektu : reaktor biologiczny SBR

Obiekt : 9

Nazwa obiektu : dmuchawa napowietrzajaca wspétpracujgca z mieszadtem hiperboidalnym
Rysunek : nr 3

Rysunek : nr5

Parametry mieszadta hiperboloidalnego z rusztem napowietrzajacym zgodnie z opisem technologicznym pkt 6.3 :
- naped mieszadta Ns=9,2 kW

- zapewnienie standardowego zapotrzebowanie na tlen (SOTR) 28 kg 02/h

- wydajno$¢ rusztu napowietrzajacego nie mniej niz 391 Nm3/h

Montaz fundamentu pod dmuchawe uwzglgdniono w kosztorysie Kb-1.

1.00

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

24
d.1.3.1

analiza
wiasna

Montaz dekantera do zrzutu $ciekéw oczyszczonych o symbolu 3-DEK1

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 3

Nazwa obiektu : reaktor biologiczny SBR

Rysunek : nr 3

Rysunek : nr5

Parametry / elementy dekantera zgodnie z opisem technologicznym pkt 6.3 :

- rura doptywu, ktdra znajduje sie w poziomie i posiada od spodu wiele szczelin, przez ktére przeptywa czysta woda
w fazie dekantacji

- rura taczaca, ktéra znajduje sig pomiedzy rurg doptywu a przegubem

- przegub, ktdry jest montowany za pomoca stabilnego wspornika $ciennego

- weiagarka elektryczna, ktorej zadaniem jest przesuwanie konstrukcji dekantera w dét i w gére w zaleznosci od eta-

pu oczyszczania

- lina transportowa jako potaczenie pomiedzy elektryczng wciagarka a dekanterem

- lina zabezpieczajaca do ograniczania ruchu dekantera w dét w przypadku zerwania liny transportowej
- czujnik poziomu

- wymagana wydajno$¢: co najmniej 307 m3/h

- wykonanie w cato$ci ze stali nierdzewnej, $rednica fi 200 mm

1.00

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

1.3.2

Rury ze stali 1.4301

d.1.3.2

KNR 7-09
2106-01

Montaz rur fi 204x3,0 mm ze stali 1.4301

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 3

Nazwa obiektu : reaktor biologiczny SBR

Rysunek : nr 3
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-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-8/27-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

Rysunek : nr 5

symbol 3.10
odcinek z dekantera do komory S3
3.00

3.00

RAZEM

3.00

1.3.3

Ksztattki ze stali 1.4301

d.1.33

KNR 7-09
2117-01

Montaz kolan fi 204x3,0 mm kat 90 st. ze stali 1.4301

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 3

Nazwa obiektu : reaktor biologiczny SBR

Rysunek : nr 3

Rysunek : nr 5

symbol 3.10
odcinek z dekantera do komory S3
2.00

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

27
d.1.33

KNR 7-09
2117-01

Montaz wywijek z kotnierzem luznym fi 204x3,0 mm ze stali 1.4301

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekéw

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 3

Nazwa obiektu : reaktor biologiczny SBR

Rysunek : nr 3

Rysunek : nr 5

symbol 3.10
odcinek z dekantera do komory S3
1.00

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

134

Materiaty do potaczen kotnierzowych

d.1.34

KNR 7-09
2201-05

Materiaty do potaczen kotnierzowych ze stali 1.4301 fi 204x3,0 mm (bez kosztu kotnierzy)

ilo$€ z poz. : 27

styk

styk

1.00

RAZEM

1.00

1.3.5

Spawanie

d.1.35

KNR 7-09
0335-01

Spawanie reczne rurociggéw i ksztattek ze stali austenitycznych 1.4301 fi 204x3,0 mm metodg TIG

spawy na rurach

ilo8¢ z poz. : 25/2

spawy na ksztattkach 1-kotierzowych
ilos€ z poz. : 27

spawy na ksztattkach bosych

ilo$¢ z poz. : 26*2

ztacz

ztacz
ztacz

ztacz

RAZEM

1.4

REAKTOR BIOLOGICZNY SBR - OBIEKT 3 - powietrze z 3-D1 do 3-M1

1.4.1

Zasuwy | zawory kulowe

d.1.4.1

KNNR 4
1014-01

Montaz zaworéw zwrotnych kulowych kotnierzowych fi 50 mm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 3

Nazwa obiektu : reaktor biologiczny SBR

Rysunek : nr 3

Rysunek : nr 5

symbol 3.5
powietrze z 3-D1 do 3-M1
1.00

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

14.2

Rury ze stali 1.4301

d.1.42

KNR-W 7-09
2102-01

Montaz rur fi 50x1.5 mm ze stali 1.4301

powietrze z 3-D1 do 3-M1
14.00

14.00

RAZEM

14.00

143

Ksztattki ze stali 1.4301
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -9/27-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
32 KNR-W 7-09 |Montaz kolan fi 50x1.5 mm kat 90 st. ze stali 1.4301 szt

d.1.4.3 2114-01
powietrze z 3-D1 do 3-M1
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
33 KNR-W 7-09 |Montaz wywijek fi 50x1.5 mm z kotnierzem luznym ze stali 1.4301 szt
d.1.4.3 2114-01
powietrze z 3-D1 do 3-M1
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
1.4.4 Materiaty do potaczen kotnierzowych
34 KNR-W 7-09 |Materialy do potaczen kotnierzowych ze stali 1.4301 fi 50x1.5 mm (bez kosztu kotnierzy) styk
d.1.4.4 2202-02
kotnierze uwzgledniono w cenie wywijek z kotnierzem luznym
ilo$€ z poz. : 33 styk 6.00
RAZEM 6.00
145 Spawanie
35 KNR 7-09 |Spawanie reczne rurociggow i ksztaltek ze stali austenitycznych 1.4301 fi 50x1.5 mm metoda TIG ztacz
d.1.45 0333-01
spawy na rurach
ilo$¢ z poz. : 31/2 ztacz 7
spawy na ksztattkach bosych
ilo$¢ z poz. : 32*2 ztacz 12
spawy na ksztattkach 1-kotierzowych
ilo$¢ z poz. : 33 ztacz 6
RAZEM 25
1.4.6 Konstrukcja wsporcza ze stali 1.4301
36 KNR 2-05 |Montaz konstrukcji wsporczych ze stali nierdzewnej 1.4301 dla rur fi 65 mm t
d.1.4.6 0208-01
obejmy na rurze ze stali nierdzewnej 1.4301 - powietrze z 3-D1 do 3-M1
ilo$¢ z poz. : 31/1.00*6.50/1000 t 0.0910
RAZEM 0.0910
1.5 REAKTOR BIOLOGICZNY SBR - OBIEKT 3 - osad nadmierny z 3-PO1 w kierunku obiektu 4A
1.5.1 Pompy
37 KNR-W 7-07 |Montaz pompy zatapialnej do transportu osadu nadmiernego o wydajno$ci 25.6 m3/h i wysokosci podnoszenia 9.58 kpl
d.1.5.1 0101-01 |m o symbolu 3-PO1
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 3
Nazwa obiektu : reaktor biologiczny SBR
Rysunek : nr 3
Rysunek : nr 5
pompa o parametrach :
- pompa osadu nadmiernego (osad nadmierny z 3-PO1 w kierunku obiektu 4A)
- wymagana wydajno$¢ pompy wynosi 25,6 m3/h przy wysokosci podnoszenia 9,58 m
- 0 mocy nominainej 1,9 kW lub inna o réwnowaznych parametrach
wyposazenie :
- prowadnica ze stali nierdzewnej 1.4301, H=do 5,50 m
- stopa sprzegajaca
symbol 3-PO1
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
1.5.2 Zurawik
38 KNR 7-03 |Wciagniki zurawika sktadanego o udzwigu do 150 kg z podstawa typu V w wykonaniu ze stali ocynkowanej szt
d.1.5.2 0101-01
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 3
Nazwa obiektu : reaktor biologiczny SBR
Rysunek : nr 3
Rysunek : nr 5
symbol 3.7
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.5.3 Rury ze stali 1.4301
39 KNR-W 7-09 |Montaz rur fi 50x1.5 mm ze stali 1.4301 m
d.1.53 2102-01
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -10/27-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
osad nadmierny z 3-PO1 w kierunku obiektu 4A
3.00 m 3.00
RAZEM 3.00
1.54 Ksztattki ze stali 1.4301
40 KNR-W 7-09 [Montaz kolan fi 50x1.5 mm kat 90 st. ze stali 1.4301 szt
d.1.54 2114-01
osad nadmierny z 3-PO1 w kierunku obiektu 4A
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
41 KNR-W 7-09 |Montaz wywijek fi 50x1.5 mm z kotnierzem luznym ze stali 1.4301 szt
d.1.54 2114-01
osad nadmierny z 3-PO1 w kierunku obiektu 4A
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.5.5 Materiaty do potaczen kotnierzowych
42 KNR-W 7-09 |Materialy do potaczen kotnierzowych ze stali 1.4301 fi 50x1.5 mm (bez kosztu kotnierzy) styk
d.1.5.5 2202-02
kotnierze uwzgledniono w cenie wywijek z kotnierzem luznym
ilo$€ z poz. : 41 styk 2.00
RAZEM 2.00
1.5.6 Laczniki
43 KNNR 4 | Montaz tacznikéw Zeliwnych kielichowo-kotnierzowych fi 50/63 mm PN10 do potaczenia zasuwy kotnierzowej z bo- szt
d.1.5.6 1014-01  |sym korcem rury
osad nadmierny z 3-PO1 w kierunku obiektu 4A
za $ciang reaktora SBR - obiekt 3 - przejscie na rure PE
symbol 3.9
1.00 szt 1.00
RAZEM 1.00
1.5.7 Spawanie
44 KNR 7-09 |Spawanie reczne rurociagdw i ksztattek ze stali austenitycznych 1.4301 fi 50x1.5 mm metodg TIG ztacz
d.1.5.7 0333-01
spawy na rurach
spawy na ksztattkach bosych
ilo$¢ z poz. : 40*2 ztacz 2
spawy na ksztattkach 1-kotierzowych
ilo$¢ z poz. : 41 ztacz 2
RAZEM 4
1.6 ZBIORNIK STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU /ZBIORNIK RETENCYJNY - OBIEKT 4A/4B/4C
1.6.1 Demontaze istniejacych urzadzen, rur i armatury
45 KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej ptaskiej fi 250 mm szt
d.1.6.1 0223-05
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : 4A 4B i 4C
Nazwa obiektu : istniejacy reaktor Hydrocentrum
Rysunek : nr 7 - demontaze
Rysunek : nr 8 - stan projektowany
Rysunek : nr 9 - stan projektowany
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
46 KNR 4-05 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej ptaskiej fi 200 mm szt
d.1.6.1 0223-04
rysunki j.w.
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
47 KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej ptaskiej fi 100 mm szt
d.1.6.1 0223-02
rysunki j.w.
5.00 szt 5.00
RAZEM 5.00
48 KNR 4-05| |Demontaz rur stalowych o ztaczach spawanych fi 250 mm m
d.1.6.1 0121-05
rysunki j.w.
26.00 m 26.00
RAZEM 26.00
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PRZEDMIAR ROBOT

-11/27 -

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

d.1.6.1

KNR 4-05I
0121-04

Demontaz rur stalowych o ztaczach spawanych fi 200 mm

rysunki j.w.
8.00

8.00

RAZEM

8.00

50
d.1.6.1

KNR 4-051
0121-02

Demontaz rur stalowych o ztgczach spawanych fi 100 mm

rysunki j.w.
20.00

20.00

RAZEM

20.00

51
d.1.6.1

KNR 13-25
0803-06

Demontaz konstrukcji stalowych réznych

rysunki j.w.

pompa mamut

5*40.00

piaskownik wirowo-poziomy
1*80.00

deflektory

18*15.00

koryta

2*6*45

przejécia szczelne fi 80-250 mm
19*20.00

wiazy

4*80.00

kg

kg
kg
kg
kg
kg

kg

200.00

80.00

270.00

540.00

380.00

320.00

RAZEM

1.790.00

52
d.1.6.1

KNR 4-04
1107-01
KNR 4-04
1107-04

Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ 5 km

ilo$¢ z poz. : 51/1000+1.20

t

2.99

RAZEM

2.99

1.7

ZBIORNIK STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU/ZBIORNIK RETENCYJNY -

OBIEKT

4A14B/4C

1.71

Urzadzenia zasadnicze

d.1.71

analiza
wiasna

Montaz systemu napowietrzania drobnopecherzykowego sktadajacego sie z rusztu i dyfuzoréw membranowych
okragtych w zbiorniku stabilizacji tlenowej obiekt 4A

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekéw

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 4A

Nazwa obiektu : zbiornik stabilizacji tlenowej osadu

Rysunek : nr 7

Rysunek : nr 8

Rysunek : nr 9

Parametry uktadu napowietrzania zgodnie z opisem technologicznym pkt 6.4.1 :

- dyfuzory okragte talerzowe z gwintem 1"

- jednostkowy przeptyw powietrza 0,5 - 10 Nm3/h dyfuzor

- stopien wykorzystania tlenu SOTR do 8% / m gt. komory

- materiat dyfuzoréw - PP rury denne rozprowadzajace powietrze - PVC kolektory poziome zasilajace rury denne -
PVC elementy podporowe - PP elementy kotwigce - stal nierdzewna

- kazda sekcja dyfuzoréw wyposazona w uktad odwodnienia

- wymagane parametry dmuchawy : wydajno$¢ - co najmniej 48 Nm3/h (z uwagi na warunek mieszania), sprez -0,
06 MPa

- ruszt powinien pracowa¢ z intensywno$cig napowietrzania nie mniejsza od 1,60 Nm3/dyf.h, co daje:

q=1,60 Nm3/dyf.h

SOTE =36,6 %

AOR =3,2 kg O2/h

Q=48 Nm3/h

Efn = 20,4 g 02/Nm3.m gt. (dla wody)

symbol 4.1
przyjeto 30 szt. dyfuzoréw membranowych kotowych
1.00

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

54
d.1.71

analiza
wiasna

Montaz przelewu teleskopowego wdd nadosadowych dn 150 z napgedem elekrycznym w zbiorniku stabilizacji tleno-
wej obiekt 4A

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekéw

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 4A

Nazwa obiektu : zbiornik stabilizacji tlenowej osadu

Rysunek : nr 7

Rysunek : nr 8
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PRZEDMIAR ROBOT

-12127 -

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

Rysunek : nr 9

szczegot montazu
Rysunek : nr 11

symbol 4.2
1.00

kpl

1.00

RAZEM

1.00

1.8

ZBIORNIK STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU/ZBIORNIK RETENCYJNY - OBIEKT

port osadu ustabilizowanego

4A/4B/4C - trans-

1.8.1

Pompy

d.1.8.1

KNR-W 7-07
0101-01

Montaz pompy zatapialnej do transportu osadu ustabilizowanego o wydajnosci 10.0 m3/h i wysoko$ci podnoszenia
7.40 m 0 symbolu 4.3

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 4A

Nazwa obiektu : zbiornik stabilizacji tlenowej osadu

Rysunek : nr 7

Rysunek : nr 8

Rysunek : nr 9

pompa o0 parametrach :

- pompa osadu ustabilizowanego (osad ustabilizowany z obiektu 4A do budynku odwadniania osadu)
- wymagana wydajno$¢ pompy wynosi 10,0 m3/h przy wysoko$ci podnoszenia 7,40 m

- 0 mocy nominalnej 1,3 kW lub inna o réwnowaznych parametrach

wyposazenie :
- prowadnica ze stali nierdzewnej 1.4301, H=do 6,00 m
- stopa sprzegajaca

symbol 4.3
1.00

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

1.8.2

Rury ze stali 1.4301

56
d.1.8.2

KNR-W 7-09
2102-01

Montaz rur fi 50x1.5 mm ze stali 1.4301

osad ustabilizowany z obiektu 4A do budynku odwadniania osadu - zakres do tacznika fi 50/75 mm (przej$cie na ru-
re PE fi 75 mm)
4.00

4.00

RAZEM

4.00

1.8.3

Ksztattki ze stali 1.4301

57
d.1.8.3

KNR-W 7-09
2114-01

Montaz kolan fi 50x1.5 mm kat 90 st. ze stali 1.4301

osad ustabilizowany z obiektu 4A do budynku odwadniania osadu
4.00

szt

szt

4.00

RAZEM

4.00

58
d.1.8.3

KNR-W 7-09
2114-01

Montaz wywijek fi 50x1.5 mm z kotnierzem luznym ze stali 1.4301

osad ustabilizowany z obiektu 4A do budynku odwadniania osadu
2.00

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

1.84

Materiaty do potaczen kotnierzowych

59
d.1.8.4

KNR-W 7-09
2202-02

Materiaty do potaczen kotnierzowych ze stali 1.4301 fi 50x1.5 mm (bez kosztu kotnierzy)

kotnierze uwzgledniono w cenie wywijek z kotnierzem luznym
ilo$€ z poz. : 58

styk

styk

2.00

RAZEM

2.00

1.8.5

taczniki

d.1.8.5

KNNR 4
1014-01

Montaz tacznikow zeliwnych kielichowo-kotnierzowych fi 50/75 mm PN10 do potaczenia zasuwy kotnierzowej z bo-
sym koficem rury

osad ustabilizowany z obiektu 4A do budynku odwadniania osadu
za $ciang zbiornika 4A - przejscie na rure PE

symbol 4.4A
1.00

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

1.8.6

Spawanie

61
d.1.8.6

KNR 7-09
0333-01

Spawanie reczne rurociagdw i ksztattek ze stali austenitycznych 1.4301 fi 50x1.5 mm metoda TIG

spawy na rurach

spawy na ksztattkach bosych
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PRZEDMIAR ROBOT

-13/27-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

ilo$¢ z poz. : 57*2
spawy na ksztattkach 1-kotierzowych
ilo$€ z poz. : 58

ztacz

Zlacz

8

2

RAZEM

10

1.9

ZBIORNIK STABILIZACJI TLENOWEJ OSADU/ZBIORNIK RETENCYJNY - OBIEKT 4A/4B/4C - stacja

dmuchaw i rurociag powietrza z 4C-D1 do rusztu

1.9.1

Urzadzenia zasadnicze

d.1.91

KNR 7-07
0201-03

Montaz dmuchawa rotacyjna obstugujacej ruszt napowietrzajacy w zbiorniku stabilizacji tienowej osadu obiekt 4A

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 4Ai4C

Nazwa obiektu : zbiornik stabilizacji tlenowej osadu / stacja dmuchaw
Rysunek : nr 7

Rysunek : nr 8

Rysunek : nr 9

Parametry dmuchawy zgodnie z opisem technologicznym pkt 6.4.3 :

- dmuchawa rotacyjna o wymaganej wydajnosci co najmniej 48 Nm3/h, sprez 0,06MPa

- wyposazenie: filtr powietrza wiotowego, wyciszenie wlotu i wylotu powietrza, zawér przeciwzwrotny, zawdr zabez-
pieczajacy przed przekroczeniem cisnienia dopuszczalnego

- klasa efektywnosci [E3

symbol 4.6
1.00

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

19.2

Rury ze stali 1.4301

63
d.1.9.2

KNR 7-09
2102-05

Montaz rur fi 84x2,0 mm ze stali 1.4301

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 4Ai4C

Nazwa obiektu : zbiornik stabilizacji tlenowej osadu / stacja dmuchaw
Rysunek : nr 7

Rysunek : nr 8

Rysunek : nr 9

rurociag powietrza z 4C-D1 do rusztu
12.00

12.00

RAZEM

12.00

64
d.1.9.2

KNR 2-05
0208-01

Montaz konstrukcji wsporczych ze stali nierdzewnej 1.4301 dla rur j.w.

obejmy na rurze ze stali nierdzewnej 1.4301 w pionie i poziomie z mocowaniem do $ciany
(10)*5.00*1.10/1000

0.0550

RAZEM

0.0550

19.3

Ksztattki ze stali 1.4301

d.1.93

KNR 7-09
2114-05

Montaz kolan fi 84x2,0 mm ze stali 1.4301

rurociag powietrza z 4C-D1 do rusztu
6.00

szt

szt

6.00

RAZEM

6.00

66
d.1.93

KNR 7-09
2114-05

Montaz wywijek z kotnierzem luznym fi 84x2,0 mm ze stali 1.4301

rurociag powietrza z 4C-D1 do rusztu
2.00

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

194

Materiaty do potaczen kotnierzowych

67
d.1.9.4

KNR 7-09
2201-03

Materiaty do potaczen kotnierzowych ze stali 1.4301 fi 84x2,0 mm (bez kosztu kotnierzy)

ilo$¢ z poz. : 66

styk

styk

2.00

RAZEM

2.00

19.5

Spawanie

d.1.95

KNR 7-09
0314-01

Spawanie reczne rurociagow i ksztattek ze stali austenitycznych k.o. fi 84x2,0 mm metodg TIG

spawy na rurach

ilo$¢ z poz. : 63/2

spawy na ksztattkach bosych

ilo8¢ z poz. : 65*2

spawy na ksztattkach 1-kotierzowych
ilo$¢ z poz. : 66*1

ztacz

ztacz
ztacz

Zlacz

12

RAZEM

20
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -14127-
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1.10 PRZEPLYWOMIERZ - OBIEKT Prz oraz RUROCIAG OBIEKT Prz DO STUDNI S2

1.10.1 Wykopy i zasypka
69 KNNR 1 |Zdjecie gruntu humusowego koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z odwozem do m3
d.1.10.1 0202-07 |1km
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekéw
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : Prz
Nazwa obiektu : studnia przeptywomierza
Rysunek : nr 6
kanat §ciekow oczyszczonych od studni przeptywomierza Obiekt Prz do studni S2
PCW fi 315 mm klasa S, L=6,00 m
stal 1.4301 fi 200 mm, L=8,00 m
Lc (mb)
6.00+8.00 14.00
A (obliczenia pomocnicze) ========
14.00
Hwyk=1,75-2,01 m
(1.75+2.01)/2-[0.30] 1.58
B (obliczenia pomocnicze) ========
1.58
Hh=0,30 m
0.30*3.00%ilo$¢ z poz. : 69A m3 12.60
RAZEM 12.60
70 KNNR 1 | Wykop mechaniczny koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z odwozem na 5 km m3
d.1.10.1 0202-08
KNNR 1
0208-02
wykop pod rure
(0.60+ilo$¢ z poz. : 69B*0.70)ilo$¢ z poz. : 69B*ilos¢ z poz. : 69A 37.74
wykop pod studnie
3.00*3.00%lo$¢ z poz. : 69B*(1) 14.22
A (obliczenia pomocnicze) ========
51.96
90% catosci mas ziemnych na odwdz mechanicznie - Modw
0.90%ilo$¢ z poz. : 70A m3 46.76
RAZEM 46.76
7 KNNR 1 |Wykop reczny w gruncie kat. Il na odkfad m3
d.1.10.1 0305-02
KNNR 1
0305-04
10% cato$ci mas ziemnych na odktad recznie do pozniejszego odwozu - Rodkt
0.10%lo$¢ z poz. : 7T0A m3 5.20
RAZEM 5.20
72 KNNR 1 |Zatadunek i odwoz gruntu kat. Il z wykopdw recznych samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ do 5 km m3
d.1.10.1 0206-04
KNNR 1
0208-02
zatadunek i odwéz gruntu lokalnego kat. Ill z wykopdw recznych - Rodw
ilo$¢ z poz. : 71 m3 5.20
RAZEM 5.20
73 KNNR 4 |Wykonanie podfoza z piasku drobnego o grubosci 15 cm m3
d.1.10.1 1411-02
podtoze wykonane z gruntu dowiezionego - Vp
0.60%iloé¢ z poz. : 69A*[0.15] m3 1.26
RAZEM 1.26
74 KNNR 1 | Wykonanie obsypki rurociagu piaskiem drobnym do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury z kosztem pozyskania m3
d.1.10.1 0317-01 |gruntu
obsypka reczna rur do wysokosci 30 cm ponad rure, kat. |-l z kosztem pozyskania - Vo
0.60%ilo$¢ z poz. : 69A*[(0.30+0.20)*0.50+0.30] m3 4.62
RAZEM 4.62
75 KNNR 1 |Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-1l wraz z zageszczeniem i kosztem pozyskania gruntu m3
d.1.10.1 0214-04
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. |- z kosztem pozyskania - Vm
Vm = (Modw+Rodw)-Vp-Vo-Vr-Vst
ilo$¢ z poz. : 70A m3 51.96
minus podsypka i obsypka
-ilo$¢ z poz. : 73 m3 -1.26
-ilo$¢ z poz. : 74 m3 -4.62
minus objeto$¢ studni betonowych fi 1000/1200/1500 mm

8_Kt_OS_Kuzn_01-2020_v6

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30082



-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-15/27 -

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

-0.785*1.80*1.80%ilo$¢ z poz. : 69B*(1)
minus objeto$¢ studni PCW/PE/PP fi 315/425 mm

m3

-4.02

RAZEM

42.06

76
d.1.10.1

KNNR 1
0526-01

Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu z odktadu) spycharkq,

ilo$¢ z poz. : 69

m3

m3

12.60

RAZEM

12.60

1.10.2

Studnia Prz

d.1.10.2

KNNR 4
1413-05

Montaz studni z kregow betonowych fi 1500 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 3.00 m z wtazem 40 t bez
piercienia odcigzajacego

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekéw

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : Prz

Nazwa obiektu : studnia przeptywomierza

Rysunek : nr 6

studnia o parametrach :

- kregi betonowe fi 1500 mm z betonu wibroprasowanego wodoszczelnego

- taczenie kregdw na uszczelki gumowe

- wysoko$¢ do 2.5 m

- wyposazenie w tuleje ochronne PP/PCW fi 200 mm, szt. 2 (osobna pozycja kosztorysowa)

1.00

stud

stud

1.00

RAZEM

1.00

78
d.1.10.2

KNNR 4
1413-06

Montaz studni z kregow betonowych fi 1500 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 3.00 m z wtazem 40 t bez
pierécienia odcigzajacego - za kazde 0.5 m rdznicy gtebokosci

-il08é z poz. : 7T7%(1)

05m
stud

05m
stud

-1.00

RAZEM

-1.00

79
d.1.10.2

KNNR 4
1413-08

Montaz studni z kregow betonowych fi 1500 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 3.00 m z wtazem 40 t bez
pierécienia odcigzajacego - podstawa studni betonowa - beton B-20

0.785"2.00*2.00%0.20*ilo$¢ z poz. : 77

m3

m3

0.63

RAZEM

0.63

80
d.1.10.2

KNNR 4
1430-01

Wykonanie podpory betonowej pod przeptywomierz wewnatrz studni - beton B-20

0.785*1.50*1.50%0.25%lo¢ z poz. : 77
0.785*1.00*1.00*0.15%ilo$¢ z poz. : 77

m3

m3
m3

0.44
0.12

RAZEM

0.56

1.10.3

Przeptywomierz i zasuwy

d.1.10.3

KNR 7-04
0601-02

Montaz przeptywomierzy elektromagnetycznych fi 200 mm o potaczeniach kotnierzowych

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekéw

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : Prz

Nazwa obiektu : studnia przeptywomierza

Rysunek : nr 6

symbol Pr 1
1.00

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

82
d.1.10.3

KNNR 4
1106-05

Montaz zasuw nozowych fi 200 mm miedzykotnierzowych z niewznoszacym trzpieniem i kétkiem

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : Prz

Nazwa obiektu : studnia przeptywomierza

Rysunek : nr 6

symbol Pr 3
2.00

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2.00

1.10.4

Laczniki

83
d.1.10.4

KNNR 4
1014-05

Montaz facznikéw Zzeliwnych kielichowo-kotnierzowych fi 200 mm PN10 do potaczenia zasuwy kotnierzowej z bosym
koncem rury

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : Prz
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

Nazwa obiektu : studnia przeptywomierza
Rysunek : nr 6

1.00

szt

1.00

RAZEM

1.00

84
d.1.104

KNNR 4
1118-02

Montaz facznikéw Zeliwnych montazowych kotnierzowych (kompensatorow) fi 200 mm PN10

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : Prz

Nazwa obiektu : studnia przeptywomierza

Rysunek : nr 6

symbol Pr 2
1.00

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

1.10.5

Rury ze stali 1.4301

85
d.1.10.5

KNR 7-09
2106-01

Montaz rur fi 204x3,0 mm ze stali 1.4301

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : Prz

Nazwa obiektu : studnia przeptywomierza

Rysunek : nr 6

symbol Pr 4
8.00

8.00

RAZEM

8.00

86
d.1.10.5

KNR 7-09
2107-01

Montaz rur fi 300x3,0 mm ze stali 1.4301

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : Prz

Nazwa obiektu : studnia przeptywomierza

Rysunek : nr 6

symbol Pr 6
1.00

1.00

RAZEM

1.00

1.10.6

Ksztaltki ze stali 1.4301

d.1.10.6

KNR 7-09
2117-01

Montaz kolan fi 204x3,0 mm kat 90 st. ze stali 1.4301

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekéw

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : Prz

Nazwa obiektu : studnia przeptywomierza

Rysunek : nr 6

2.00+2.00

szt

szt

4.00

RAZEM

4.00

88
d.1.10.6

KNR 7-09
2117-01

Montaz tréjnikéw fi 204x3,0 mm kat 90 st. ze stali 1.4301

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekéw

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : Prz

Nazwa obiektu : studnia przeptywomierza

Rysunek : nr 6

w komorze S3
1.00

szt

szt

1.00

RAZEM

1.00

89
d.1.10.6

KNR 7-09
2117-01

Montaz wywijek z kotnierzem luznym fi 204x3,0 mm ze stali 1.4301

2.00

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

90
d.1.10.6

KNR 7-09
2118-01

Montaz zwezek fi 300x3,0/204x3,0 mm ze stali 1.4301

1.00

szt

szt

1.00
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -17127 -
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 1.00
1.10.7 Materiaty do potaczen kotnierzowych
91 KNR 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych ze stali 1.4301 fi 204x3,0 mm (bez kosztu kotnierzy) styk
d.1.10.7 | 2201-05
ilo$€ z poz. : 89 styk 2.00
RAZEM 2.00
1.10.8 Spawanie
92 KNR 7-09 |Spawanie reczne rurociggow i ksztattek ze stali austenitycznych 1.4301 fi 204x3,0 mm metodg TIG ztacz
d.1.10.8 | 0335-01
spawy na rurach
ilo$¢ z poz. : 85/2 ztacz 4
spawy na ksztattkach 1-kotierzowych
ilo$¢ z poz. : 89 ztacz 2
spawy na ksztattkach bosych
ilo$¢ z poz. : 87*2 ztacz 8
ilo$¢ z poz. : 88*1 ztacz 1
RAZEM 15
93 KNR 7-09 |Spawanie reczne rurociagdw i ksztattek ze stali austenitycznych 1.4301 fi 300x3,0 mm metodag TIG ztacz
d.1.10.8 | 0336-01
spawy na rurach
ilo$¢ z poz. : 86/1 ztacz 1
spawy na ksztattkach 1-kotierzowych
spawy na ksztattkach bosych
ilo$¢ z poz. : 90*1 ztacz 1
RAZEM 2
1.10.9 Préba szczelnosci
94 KNR-W 7-09 |Préba wodna rurociggéw fi 204x3,0 mm m
d.1.10.9 | 2901-02
ilo$€ z poz. : 85 m 8.00
RAZEM 8.00
95 KNR-W 7-09 |Préba wodna rurociggéw fi 300x3,0 mm m
d.1.10.9 | 2901-02
ilo$€ z poz. : 86 m 1.00
RAZEM 1.00
1.10.10 PS-y
96 KNNR 4 | Montaz tulei ochronnych PP/PCW fi 200 mm z uszczelkg w $cianie studni betonowej/$cianie budynku - obiekt Prz szt
d.1.10.10 | 1321-03
ilo$¢ z poz. : 77*(2) szt 2.00
RAZEM 2.00
1.10.11 Rury kanalizacyjne PCW
97 KNNR 4 |Montaz rur kanalizacyjnych PCW fi 315 mm klasy S taczonych na kielich m
d.1.10.11 | 1308-05
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : Prz
Nazwa obiektu : studnia przeptywomierza
Rysunek : nr 6
symbol Pr7
6.00 m 6.00
RAZEM 6.00
1.11 KOMORA ZASUW - OBIEKT K1
1111 Wykopy i zasypka
98 KNNR 1 |Zdjecie gruntu humusowego koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-Il z odwozem do m3
d.1.11.1 0202-07 |1km
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekéw
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : K1
Nazwa obiektu : komora zasuw
Rysunek : nr 10
Rysunek : nr 11
Hh=0,30 m
4.00*4.00*0.30 m3 4.80
RAZEM 4.80
99 KNNR 1 | Wykop mechaniczny koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. lll z odwozem na 5 km m3
d.1.11.1 0202-08
KNNR 1
0208-02
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -18/27-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
wykop pod studnig K1
rzedna gory studni : 142,70 m
rzedna dna studni : 140,86 m
Hc st = 2,15 m (z podtozami)
4.00%4.00*2.15*1.15*(1) 39.56
A (obliczenia pomocnicze) ========
39.56
90% catosci mas ziemnych na odwéz mechanicznie - Modw
0.90%ilo$¢ z poz. : 99A m3 35.60
RAZEM 35.60
100 KNNR 1 |Wykop reczny w gruncie kat. Ill na odkfad m3
d.1.11.1 0305-02
KNNR 1
0305-04
10% catosci mas ziemnych na odktad recznie do pozniejszego odwozu - Rodkt
0.10%lo$¢ z poz. : 99A m3 3.96
RAZEM 3.96
101 KNNR 1 |Zatadunek i odwoz gruntu kat. Il z wykopdw recznych samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ do 5 km m3
d.1.11.1 0206-04
KNNR 1
0208-02
zatadunek i odwoz gruntu lokalnego kat. Ill z wykopdw recznych - Rodw
ilo$¢ z poz. : 100 m3 3.96
RAZEM 3.96
102 KNNR 4 |Wykonanie podioza z piasku drobnego o grubosci 15 cm m3
d.1.11.1 1411-02
podtoze wykonane z gruntu dowiezionego - Vp
4.00*4.00%[0.15] m3 240
RAZEM 240
103 KNNR 1 |Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-1l wraz z zageszczeniem i kosztem pozyskania gruntu m3
d.1.11.1 0214-04
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. |-l z kosztem pozyskania - Vm
Vm = (Modw+Rodw)-Vp-Vo-Vr-Vst
ilo$¢ z poz. : 99A m3 39.56
minus podsypka i obsypka
-ilo$¢ z poz. : 102 m3 240
minus objeto$¢ studni betonowych fi 1000/1200/1500 mm
-0.785*1.80%1.80*2.15*(1) m3 547
minus objeto$¢ studni PCW/PE/PP fi 315/425 mm
RAZEM 31.69
104 KNNR 1 |Rozécielenie ziemi urodzajnej (humusu z odkfadu) spycharka, m3
d.1.11.1 0526-01
ilo$¢ z poz. : 98 m3 4.80
RAZEM 4.80
1.11.2 Studnia komory K1
105 KNNR 4 |Montaz studni z kregéw betonowych fi 1500 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 3.00 m z wlazem 40 t bez stud
d.1.11.2 1413-05 |pierScienia odcigzajacego
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : K1
Nazwa obiektu : komora zasuw
Rysunek : nr 10
Rysunek : nr 11
studnia o parametrach :
- kregi betonowe fi 1500 mm z betonu wibroprasowanego wodoszczelnego
- taczenie kregdw na uszczelki gumowe
- wysoko$¢ do 2.5 m
- wyposazenie w tuleje ochronne PP/PCW fi 65 mm, szt. 4 (osobna pozycja kosztorysowa)
1.00 stud 1.00
RAZEM 1.00
106 KNNR 4 |Montaz studni z kregéw betonowych fi 1500 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 3.00 m z wlazem 40 t bez 05m
d.1.11.2 | 1413-06 |pierscienia odcigzajacego - za kazde 0.5 m réznicy gtebokosci stud
-ilo¢ z poz. : 105%(2) 05m -2.00
stud
RAZEM -2.00
107 KNNR 4 | Montaz studni z kregéw betonowych fi 1500 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 3.00 m z wlazem 40 t bez m3
d.1.11.2 1413-08 |pierScienia odcigzajacego - podstawa studni betonowa - beton B-20
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
0.785*2.00*2.00%0.20%ilo$¢ z poz. : 105 m3 0.63
RAZEM 0.63
1.11.3 Zasuwy / zawory kulowe
108 KNNR 4  |Montaz zasuw nozowych fi 65 mm migdzykotnierzowych z napedem elektrycznym typu Auma lub rwnowaznym kpl
d.1.11.3 | 1106-02
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : K1
Nazwa obiektu : komora zasuw
Rysunek : nr 10
Rysunek : nr 11
symbol K 1.3
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
109 KNNR 4 | Montaz zaworéw zwrotnych kulowych kotnierzowych fi 65 mm szt
d.1.11.3 | 1014-02
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : K1
Nazwa obiektu : komora zasuw
Rysunek : nr 10
Rysunek : nr 11
symbol K 1.1
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
1.11.4 taczniki
110 KNNR 4 | Montaz tacznikéw Zeliwnych kielichowo-kotnierzowych fi 65 mm PN10 do potgczenia zasuwy kotnierzowej z bosym szt
d1.11.4 1014-02  |koricem rury
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : K1
Nazwa obiektu : komora zasuw
Rysunek : nr 10
Rysunek : nr 11
symbol K 1.4
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
11 KNNR 4 | Montaz tacznikéw Zeliwnych montazowych kotnierzowych (kompensatoréw) fi 65 mm PN10 kpl
d.1.114 | 1118-01
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekéw
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : K1
Nazwa obiektu : komora zasuw
Rysunek : nr 10
Rysunek : nr 11
2.00 kpl 2.00
RAZEM 2.00
1.11.5 Rury ze stali 1.4301
112 KNR-W 7-09 |Montaz rur fi 65x2.0 mm ze stali 1.4301 m
d1.115 | 2102-05
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : K1
Nazwa obiektu : komora zasuw
Rysunek : nr 10
Rysunek : nr 11
w obrebie studni K1
2.00 m 2.00
RAZEM 2.00
1.11.6 Ksztaltki ze stali 1.4301
113 |KNR-W 7-09 |Montaz kolan fi 65x2.0 mm kat 90 st. ze stali 1.4301 szt
d.1.11.6 | 2114-05
w obrebie studni K1
4.00 szt 4.00
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RAZEM 4.00
114 KNR-W 7-09 |Montaz trojnikéw fi 65x2.0 mm kat 90 stopni ze stali 1.4301 szt
d.1.11.6 | 2114-05
w obrebie studni K1
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00
115 |KNR-W 7-09 |Montaz wywijek fi 65x2.0 mm z kotnierzem luznym ze stali 1.4301 szt
d.1.11.6 | 2114-05
w obrebie studni K1
6.00 szt 6.00
RAZEM 6.00
1.11.7 Materiaty do potaczen kotnierzowych
116 | KNR-W 7-09 | Materialy do potaczen kotnierzowych ze stali 1.4301 fi 65x2,0 mm (bez kosztu kotnierzy) styk
d.1.11.7 | 2202-03
kotnierze uwzgledniono w cenie wywijek z kotnierzem luznym
ilos€ z poz. : 115 styk 6.00
RAZEM 6.00
1.11.8 Spawanie
17 KNR 7-09 |Spawanie reczne rurociggow i ksztaltek ze stali austenitycznych 1.4301 fi 65x2.0 mm metoda TIG Ztacz
d.1.11.8 | 0333-01
spawy na rurach
ilo$¢ z poz. : 112/1 ztacz 2
spawy na ksztattkach bosych
ilo$¢ z poz. : 114*3 ztacz 6
ilo$¢ z poz. : 113*2 ztacz 8
spawy na ksztattkach 1-kotierzowych
ilos€ z poz. : 115 Zlacz 6
RAZEM 22
1.11.9 Konstrukcja wsporcza ze stali 1.4301
118 KNR 2-05 |Montaz konstrukcji wsporczych ze stali nierdzewnej 1.4301 dla rur fi 65 mm t
d.1.11.9 | 0208-01
obejmy na rurze ze stali nierdzewnej 1.4301 w studni K1
65.00/1000 t 0.0650
RAZEM 0.0650
1.11.10 PS-y
119 KNNR 4 |Montaz tulei ochronnych PP/PCW fi 65/75 mm z uszczelka w $cianie studni betonowej/cianie budynku - obiekt K1 szt
d.1.11.10 | 1321-01
ilo$¢ z poz. : 105%(4) szt 4.00
RAZEM 4.00
1.12 KOMORA ZASUW - OBIEKT K2
1.121 Wykopy i zasypka
120 KNNR 1 |Zdjecie gruntu humusowego koparkami podsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. I-1l z odwozem do m3
d.1.121 0202-07 |1km
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : K2
Nazwa obiektu : komora zasuw
Rysunek : nr 10
Rysunek : nr 11
Hh=0,30 m
4.00*4.00*0.30 m3 4.80
RAZEM 4.80
121 KNNR 1 |Wykop mechaniczny koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3 w gruncie kat. Ill z odwozem na 5 km m3
d.1.12.1 0202-08
KNNR 1
0208-02
wykop pod studnig K2
rzedna gory studni : 142,70 m
rzedna dna studni : 140,25 m
Hc st = 2,10-0,30 m (z podtozami)
4.00*4.00*(2.10-0.30)*1.15%(1) 3312
A (obliczenia pomocnicze) ========
3312
90% catosci mas ziemnych na odwéz mechanicznie - Modw
0.90%lo$¢ z poz. : 121A m3 29.81
RAZEM 29.81
122 KNNR 1 | Wykop reczny w gruncie kat. Il na odktad m3
d.1.121 0305-02
KNNR 1
0305-04
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10% cato$ci mas ziemnych na odktad recznie do p6zniejszego odwozu - Rodkt
0.10%lo$¢ z poz. : 121A m3 3.31
RAZEM 3.31
123 KNNR 1 | Zatadunek i odwoz gruntu kat. Il z wykopdw recznych samochodem samowytadowczym na odlegto$é do 5 km m3
d.1.12.1 0206-04
KNNR 1
0208-02
zatadunek i odw6z gruntu lokalnego kat. Ill z wykopdw recznych - Rodw
ilo$¢ z poz. : 122 m3 3.31
RAZEM 3.31
124 KNNR 4 | Wykonanie podtoza z piasku drobnego o grubosci 15 cm m3
d.1.12.1 1411-02
podtoze wykonane z gruntu dowiezionego - Vp
4.00*4.00%[0.15] m3 240
RAZEM 240
125 KNNR 1 |Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-Il wraz z zageszczeniem i kosztem pozyskania gruntu m3
d.1.12.1 0214-04
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. |-l z kosztem pozyskania - Vm
Vm = (Modw+Rodw)-Vp-Vo-Vr-Vst
ilo$¢ z poz. : 121A m3 33.12
minus podsypka i obsypka
-ilo$¢ z poz. : 124 m3 -2.40
minus objeto$¢ studni betonowych fi 1000/1200/1500 mm
-0.785%1.20*1.20*2.10*(1) m3 2.37
minus objeto$¢ studni PCW/PE/PP fi 315/425 mm
RAZEM 28.35
126 KNNR 1 |RozScielenie ziemi urodzajnej (humusu z odktadu) spycharka, m3
d.1.121 0526-01
ilo$¢ z poz. : 120 m3 4.80
RAZEM 4.80
1.12.2 Studnia komory K2
127 KNNR 4 | Montaz studni z kregéw betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 3.00 m z wlazem 40 t bez stud
d.1.12.2 1413-01 |pierScienia odcigzajacego
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : K2
Nazwa obiektu : komora zasuw
Rysunek : nr 10
Rysunek : nr 11
studnia o parametrach :
- kregi betonowe fi 1000 mm z betonu wibroprasowanego wodoszczelnego
- taczenie kregdw na uszczelki gumowe
- wysoko$¢ do 2.0 m
- wyposazenie w tuleje ochronne PP/PCW fi 160 mm, szt. 2 (osobna pozycja kosztorysowa)
1.00 stud 1.00
RAZEM 1.00
128 KNNR 4 | Montaz studni z kregéw betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 3.00 m z wlazem 40 t bez 05m
d.1.12.2 1413-02 |pierScienia odcigzajacego - za kazde 0.5 m roznicy gtebokosci stud
-los¢ z poz. : 127%(2) 0.5m -2.00
stud
RAZEM -2.00
129 KNNR 4 |Montaz studni z kregéw betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie o gtebokosci do 3.00 m z wlazem 40 t bez m3
d.1.12.2 1413-08 |pierscienia odcigzajacego - podstawa studni betonowa - beton B-20
0.785*2.00*2.00*0.20%ilo$¢ z poz. : 127 m3 0.63
RAZEM 0.63
1.12.3 Zasuwy
130 KNNR 4 | Montaz zasuw nozowych fi 150 mm migdzykotnierzowych z napedem elektrycznym typu Auma lub réwnowaznym kpl
d.1.123 | 1106-04
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : K2
Nazwa obiektu : komora zasuw
Rysunek : nr 10
Rysunek : nr 11
symbol K 2.2
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1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

131 KNNR 4  |Montaz zasuw nozowych fi 150 mm miedzykotnierzowych z kotkiem kpl
d.1.123 | 1106-04

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekdw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekéw

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : K2

Nazwa obiektu : komora zasuw

Rysunek : nr 10

Rysunek : nr 11

symbol K 2.4
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

1124 Laczniki
132 KNNR 4 | Montaz tacznikéw zeliwnych kielichowo-kotnierzowych fi 150 mm PN10 z bosym koricem rury szt
d.1.12.4 1014-04

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : K2

Nazwa obiektu : komora zasuw

Rysunek : nr 10

Rysunek : nr 11

symbol K 2.1
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

133 KNNR 4 |Montaz facznikéw zeliwnych montazowych kotnierzowych (kompensatoréw) fi 150 mm PN10 kpl
d.1.124 | 1118-01

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : K2

Nazwa obiektu : komora zasuw

Rysunek : nr 10

Rysunek : nr 11

1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00

1.12.5 Rury ze stali 1.4301
134 KNR 7-09 |Montaz rur fi 154x3.0 mm ze stali 1.4301 m
d.1.125 | 2105-01

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ |, oczyszczalnia $ciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : K1

Nazwa obiektu : komora zasuw

Rysunek : nr 10

Rysunek : nr 11

w obrebie studni K2
0.30 m 0.30
RAZEM 0.30

1.12.6 Ksztattki ze stali 1.4301
135 KNR 7-09 | Montaz wywijek z kotnierzem luznym fi 154x3.0 mm ze stali 1.4301 szt
d.1.126 | 2116-01

w obrebie studni K2
2.00 szt 2.00
RAZEM 2.00

1.12.7 Materiaty do potaczen kotnierzowych
136 KNR 7-09 |Materiaty do potaczen kotnierzowych ze stali 1.4301 fi 154x3.0 mm (bez kosztu kotnierzy) styk
d.1.12.7 | 2201-04

ilo$€ z poz. : 135 styk 2.00
RAZEM 2.00

1.12.8 Spawanie
137 KNR 7-09 |Spawanie reczne rurociggow i ksztaltek ze stali austenitycznych 1.4301 fi 150x3.0 mm metodg TIG Ztacz
d.1.12.8 | 0334-01

spawy na rurach

spawy na ksztattkach 1-kotierzowych
ilos¢ z poz. : 135 ztacz 2
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Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

Poszcz

Razem

spawy na kolanach bosych

RAZEM

1.12.9

PS-y

138
d.1.12.9

KNNR 4
1321-02

Montaz tulei ochronnych PP/PCW fi 160 mm z uszczelkg w $cianie studni betonowej/$cianie budynku - obiekt K2

ilosé z poz. : 127*(2)

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

1.13

POMPOWNIA MIEDZYOBIEKTOWA - OBIEKT P (studnia wg. projektu konstrukcyjnego)

1131

Urzadzenia

139
d.1.13.1

analiza
wiasna

Montaz kraty koszowej o prze$wicie migdzy pretami 30 mm z napedem elektrycznym o symbolu P.2

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : P

Nazwa obiektu : pompownia migdzyobiektowa P

Rysunek : nr 10

Rysunek : nr 11

symbol P.2
1.00

kpl

kpl

1.00

RAZEM

1.00

1.13.2

Pompy

140
d.1.13.2

KNR-W 7-07
0101-01

Montaz pompy zatapialnej do $ciekéw surowych o wydajnosci 6.95 m3/h i wysokosci podnoszenia 8.44 m o symbolu
P

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekéw

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : P

Nazwa obiektu : pompownia migdzyobiektowa P

Rysunek : nr 10

Rysunek : nr 11

pompa o parametrach :

- pompa $ciekow surowych

- wymagana wydajno$¢ pompy wynosi 6.95 m3/h przy wysokosci podnoszenia 8.44 m
- 0 mocy nominalnej 1,3 kW lub inna o réwnowaznych parametrach

wyposazenie :
- prowadnica ze stali nierdzewnej 1.4301, H= do 4,40 m
- stopa sprzegajaca

symbol P-P1
symbol P-P2
1.00+1.00

kpl

kpl

2.00

RAZEM

2.00

1.13.3

Rury ze stali 1.4301

141
d.1.13.3

KNR-W 7-09
2102-05

Montaz rur fi 65x2.0 mm ze stali 1.4301

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : P

Nazwa obiektu : pompownia migdzyobiektowa P

Rysunek : nr 10

Rysunek : nr 11

w obrebie pompowni miedzyobiektowej P w kierunku komory K1 do zaworéw zwrotnych K 1.1
10.00

10.00

RAZEM

10.00

1.13.4

Ksztaltki ze stali 1.4301

142
d.1.13.4

KNR-W 7-09
2114-05

Montaz kolan fi 65x2.0 mm kat 90 st. ze stali 1.4301

w obrebie pompowni miedzyobiektowej P w kierunku komory K1 do zaworéw zwrotnych K 1.1
2.00

szt

szt

2.00

RAZEM

2.00

143
d.1.13.4

KNR-W 7-09
2114-05

Montaz wywijek fi 65x2.0 mm z kotnierzem luznym ze stali 1.4301

w obrebie pompowni miedzyobiektowej P w kierunku komory K1 do zaworéw zwrotnych K 1.1
2.00+2.00

szt

szt

4.00

RAZEM

4.00

1.13.5

Materiaty do potaczen kotnierzowych
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144 |KNR-W 7-09 | Materialy do potaczen kotnierzowych ze stali 1.4301 fi 65x2,0 mm (bez kosztu kotnierzy) styk

d.1.135 | 2202-03
kotnierze uwzgledniono w cenie wywijek z kotnierzem luznym
ilo$¢ z poz. : 143 styk 4.00
RAZEM 4.00
1.13.6 Spawanie
145 KNR 7-09 |Spawanie reczne rurociagdw i ksztattek ze stali austenitycznych 1.4301 fi 65x2.0 mm metodg TIG ztacz
d.1.136 | 0333-01
spawy na rurach
ilo$¢ z poz. : 141/2 ztacz 5
spawy na ksztattkach bosych
ilo$¢ z poz. : 142*2 ztacz 4
spawy na ksztattkach 1-kotierzowych
ilo$¢ z poz. : 143 ztacz 4
RAZEM 13
1.14 BUDYNEK TECHNOLOGICZNY - UKLAD ODWADNIANIA | HIGIENIZACJI OSADU - OBIEKT 5
1.14.1 Urzadzenia
146 analiza |Montaz kompletnej instalacji do odwadniania osadu kpl
d.1.141 wiasna

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : cze$¢ |, oczyszczalnia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt:5i6

Nazwa obiektu : budynek odwadniania i higienizacji osadu

Rysunek : nr 12

1. Specyfikacja istotnych elementéw wyposazenia instalacji odwadnia osadow :

A .Prasa odwadniajaca - 1 szt.
- typ: prasa $limakowa
(zamawiajacy nie dopuszcza urzadzen tasmowych)
- wydajno$¢ hydrauliczna zalezna od zwarto$ci suchej masy w osadzie nie mniej niz2 m3/h dla osadu w nada-
wie o uwodnieniu 98,0 %,
- regulacja wydajnosci prasy w zaleznosci od ci$nienia osadu na wlocie do urzadzenia
- urzadzenie wolnoobrotowe, osad w prasie poddawany odwodnieniu jest poprzez powolne
przesuwanie poprzez przenosnik slimakowy i docisk pneumatyczny,
- powierzchnia filtracyjna: wykonana ze stali nierdzewnej wysokiej jakosci min 1.4307 AISI 304L
- prasa powinna by¢ wyposazona w strefie wylotu w stozek pneumatyczny o regulowane;j sile
docisku umozliwiajacy regulacje stopnia odwodnienia osadu,
- urzadzenie hermetyczne, obudowa prasy wyposazona w pokrywy zamykane na kluczyk
- naped prasy o0 mocy nie wigkszej niz 0,4 kW (zabezpieczenie minimum IP 66,)
- naped prasy o zmiennym kierunku obrotéw w zaleznosci o realizowanego programu
odwadnianie osadu zgodnie ze wskazéwkami zegara , ptukanie kierunek niezgodny ze wskazéwkami
zegara
- listwa ptuczaca z dyszami wyposazona w elektrozawor (zabezpieczenie minimum IP 65)
- brak szczotek czyszczacych
- zawor do poboru prébki osadu w celu oceny jego skondycjonowania,
- czujnik obrotéw bebna
- poziom hatasu max 70 db (A)
- brak wibracji,
- Zuzycie wody ptuczacej max 200 I/h dla wody wodociagowej, max 300 I/h dla wody technologicznej
Proces odwadniania i czyszczenia prasy powinien odbywa sig przy wykorzystaniu tego samego
napedu: podczas fazy odwadniania naped powinien napedza¢ $limak transportujacy i odwadniajacy
osad, podczas fazy ptukania napedzany jest beben z powierzchnig filtracyjna, ktory ulega
przeptukaniu przez nieruchome dysze.
Wykonanie materiatowe:
Cate urzadzenie oraz wyposazenie (w tym powierzchnia filtracyjna) wykonana ze stali nierdzewnej
min 1.4307 (AISI 304L), (za wyjatkiem armatury, napedow i fozysk), wytrawianej w catosci w kwasnej kapieli.
Naped: zywica syntetyczna RAL 5015.
Inne komponenty (rolki, weze, itp.) wykonane z materiatéw odpornych na korozje.

B. Pompa zatapialna osadu uwodnionego
Wydajno$¢ nie mniej niz 4 m3osadu/ godz

C. pompa $limakowa 1 szt.

- odbierajaca osad z zatapialnej pompy osadu

- regulacja wydajnosci w zakresie 0,5 do 4 m3/godz w zaleznosci od ci$nienia osadu na wlocie do
prasy

D. Przeptywomierz indukcyjno-magnetyczny osadu uwodnionego - 1 szt.

Do pomiaru iloci osadu doprowadzanego do prasy. Przeptywomierz w wykonaniu kotnierzowym
klasy PN 50 do zabudowy na rurociggu osadowym. Wersja kompaktowa z wy$wietlaczem.

Typ ochrony minimum P67

Wyktadzina wewngtrzna poliuretan

Materiat elektrod 1.4435

Wyjscie 4 - 20 mA
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E. Przeptywomierz indukcyjno-magnetyczny polielektrolitu- 1 szt.

Do pomiaru ilosci dozowanego polielektrolitu dawkowanego do osadu. Przeptywomierz w wykonaniu kotnierzowym
klasy PN 25 do zabudowy na rurociggu osadowym. Wersja kompaktowa z wy$wietlaczem.

Typ ochrony minimum IP 67

Wyktadzina wewngtrzna poliuretan

Materiat elektrod 1.4435

Wyjscie 4 - 20 mA

F. Mieszacz liniowy polielektrolitu z osadem do doktadnego wymieszania osadu z rozotworem polielektrolitu - szt. 1
Instalacja sktadajaca sie z:

- klapy zwrotnej z przeciwwaga

- piercienia dozujacego z PVC z otworami dozujacymi

- rozdzielacza z przytaczem gwintowanym i odej$ciami w postaci przewodéw PVC

Obudowa: RAL 5015

Czesci ruchome: AISI 420

G. Reaktor flokulacji do wydtuzania czasu wigzania polielektrolitu z osadem
- dtugo$¢ reaktora nie mniej niz 2000 mm
- $rednica reaktora nie mniej niz 200 mm
-wykonanie materiatowe stal z gatunku nie gorszego niz 1.4307

H. Pompa koncentratu polielektrolitu - 1 szt.

Wydajnos¢c: Q =30 I/h

Rotor 1.4571

Stator FPM - Viton

Naped: moc nie wigcej niz 0,37 kW (zabezpieczenie IP 55)
Zabezpieczenie przed suchobiegiem.

|. Pompa dozujaca roztwor polielektrolitu - 1. szt.

Wydajnos¢: Q =60 - 500 I/h

Pompa regulowana falownikiem wydajno$¢ regulowana iloscig osadu
Rotor 1.4571

Stator NBR

Naped: moc nie wigcej niz 0,55 kW (zabezpieczenie IP55)
Zabezpieczenie przed suchobiegiem

J. Reaktor flokulacji - 1 szt.

- dtugo$¢ minimum: 2000 mm,

- nie mniej niz $rednica: 200 mm

- typ: poziomy statyczny (bez mieszadta)

- wykonanie materiatowe : stali nierdzewnej min 1.4307 (AISI 304L) wytrawianej w catosci w kwasnej kapieli.

K. Kompresor - 1 szt.

- typ: tiokowy

- objeto$¢ zbiornika: minimum 20 |

- naped: moc nie wigcej niz 1,1 kW (zabezpieczenie IP 54)
- efektywna wydajno$¢: do 110 I/min

- ci$nienie p = do 6 bar

L. Transporter osadu:

- calo$¢ wykonana ze stali nie gorszej jak 1.4301 za wyjatkiem napedu, fozysk i wyktadzin $lizgowych

- elementy koryta transportera wykonane z blach o grubo$ci min 3 mm (przekréj U-ksztattny)

- pokrywy transportera wykonane z blach o grubosci min 2 mm,

-dtugo$¢ transportera zgodnie z projektem

- wykfadzina $lizgowa wytozona na cafej diugo$ci transportera wykonana z PE 1000 o gr. min 10 mm

- transportery watowe, obustronnie tozyskowane (nie dopuszcza podparcia watéw no$nych transportera tozyskami
bedacymi elementami konstrukcyjnymi napedéw)

- naped z watem moze by¢ potgczony jedynie poprzez czop na ktéry przekazywany jest moment obrotowy

- obudowa transportera moze by¢ sprzegnigta z napedem max poprzez jeden elastyczny element ztaczny

- wydajno$¢ transportera min 0,5 m3/h

- lej zasypowy transportera musi by¢ dostosowany do wykotu osadu z prasy

prasy odwadniajacej musi uwzgledniaC podtaczenie istniejacego transportera od istniejgcej prasy taSmowej

- wszystkie elementy narazone na przemarzanie powinny by¢ zabezpieczone izolacjg; kabel grzejny samoregulujacy
w zakresie min 15- 30 W/mb , wetna mineralna gr min 50 mm, ptaszcz z blachy gatunku 1.4301 gr. min 0,8 mm.
Nie dopuszcza sie stosowania elementéw taczacych wykonanych z gatunku innego niz 1.4301. Zamawiajacy do-
puszcza jedynie nity zrywalne przy potgczeniach nierozbieralnych oraz $ruby z nakretkami motylkowymi przy ele-
mentach rozbieralnych. Miejsca kolizji ptaszcza z elementami konstrukcyjnymi transportera np. nogami nalezy za-
bezpieczy¢ przed penetracjg wody klejem-uszczelniaczem jednosktadnikowym, utwardzajacym sie bez wydzielania
mikropecherzykéw gazu, o wysokiej odporno$ci na wietrzenie i procesy stezenia.

- wykoriczenie powierzchni blach w jako$ci "poler”

- uktad grzejny nalezy wyposazyC w niezalezny, swobodnie programowalny regulator temperatury pracy kabla.
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M. Stacja polimeru:
- przelewowa stacja o zdolno$ci roztwarzania min 0,8 m3 roztworu polimeru o stezeniu max 0,5 % /h, nie dopuszcza
sig stacji typu sekwencyjnego
- wykonanie zbiornika z utwardzonego PP o objeto$ci min 800 |
- dwukomorowa z szybkoobrotowym mieszadiem w komorze zarobowej ( max.0,37 kW), wat wirnika i fopatki wyko-
nane ze stali 1,4301, naped na mieszadta realizowany przez silnik z motoreduktorem 750 obr/min +- 10%
- w komorze roztworu gotowego musi by¢ zastosowany uktad przeciwdziatajacy powstawaniu "kozucha"
- pomiar poziomu roztworu gotowego za pomocg sondy hydrostatycznej
- mozliwos$¢ spustu kazdej komory za pomoca zaworéw recznych DN 25 wykonanych z PVC
- przelew awaryjny DN 50
- precyzyjny uktad przygotowania wody (elektrozawér ze wspomaganiem (zapobiegajacy uderzeniom hydraulicz-
nym) 24V DC min. 1", filtr siatkowy o $rednicy oczek 0,2 mm z optukiwaniem wyposazony w reduktor ci$nienia min
1", przeptywomierz turbinowy pracujacy w zakresie 1-4500 I/h , zawér skosny redukeyjny). Nie dopuszcza sig stoso-
wania rotametrow czy tez wodomierzy impulsowych.
- przytacze mufowe wody - DN 25 d32 PVC
- pokrywa inspekcyjna w kazdej komorze
- pierwszy kontakt polimeru musi odbywac si¢ nad zwierciadtem roztworu w komorze zarobowej w specjalnie uksz-
taltowanej strefie rozkloszowanej strugi wody roztwarzajace;.
- zawor skony do mechanicznej regulacji objetosci wyptywajacej wody roztwarzajacej
- pompa koncentratu emulsji zabudowana na zbiorniku stacji
- lanca koncentratu z zaworem zwrotnym
- sterowanie musi zapewnia¢ ustawianie zadanych stezen z doktadnoscia do 0,01 % z poziomu panela operatorskie-
go instalacji do odwadniania i ogranicza¢ sie jedynie do numerycznego okreslenia wartosci stezenia
N. Minihigienizator:
- cafos¢ instalacji wykonana ze stali nie gorszej jak 1.4301 za wyjatkiem napedu, wibratora, wentylatora, sprezyn ga-
zowych oraz przewodow powietrznych
- pojemno$¢ czynna zasobnika 0,3 m3
- zasobnik wyposazony w krate oraz system samoczynnego rozcinania workéw z wapnem
- otwarcie pokrywy musi automatycznie wywotywac prace wentylatora wyciggowego
- wentylator o mocy min 0,3 kW
- wylot powietrza z komory zasypowej musi by¢ zabezpieczony filtrem
- mini wibrator o mocy nie mniejszej jak 25 W i sile min 22 kG
- wysoko$¢ krawedzi zasypu musi umozliwia¢ zatadunek bez potrzeby wchodzenia na jakiekolwiek podesty lub stop-
nie
Transporter wapna:
- catos¢ wykonana ze stali nie gorszej jak 1.4301 za wyjatkiem napedu i wyktadziny
- transporter o przekroju poprzecznym U-ksztattnym wykonanym z blachy o gr. min 3 mm, wykfadzina gr min 10 mm
wykonana z PE 1000
- transportery watowe, obustronnie tozyskowane (nie dopuszcza podparcia watéw no$nych transportera tozyskami
bedacymi elementami konstrukcyjnymi napedéw)
- naped z watem moze by¢ potaczony jedynie poprzez czop na ktéry przekazywany jest moment obrotowy
- obudowa transportera moze by¢ sprzegnigta z napedem max poprzez jeden elastyczny element ztaczny
- wydajno$¢ transportera min 0,2 m3/h
- potaczenie wylotu transportera wapna do odbiornika wykona¢ jako szczelne
0. Sterowanie instalacji odwadniania i higienizacji osadow:
- calos¢ instalacji musi by¢ sterowana z jednej szafy sterowniczej wyposazonej w ciektokrystaliczny, dotykowy, kolo-
rowy wyswietlacz oraz sterownik programowalny. Sterowanie to dotyczy prasy, stacji roztwarzania polimeru, wszyst-
kich pomp, transporteréw, uktadéw dozowania wapnowania
- obudowa szafy wykonana ze stali kwasoodpornej
- poszczegolne ekrany na panelu musza umozliwiac intuicyjne sterowanie i zmiane nastaw pracy instalacji
- instalacja musi rozpoczyna¢ prace w cyklu automatycznym po naci$nigciu przez operatora jednego przycisku (pola
na panelu), koniec pracy ma by¢ realizowany podobnie: nacisnigcie jednego przycisku ma spowodowa¢ procedure
wytaczania instalacji z pracy tzn. automatycznego mycia prasy, ewakuacji wypetnienia transporteréw etc. oraz po
odpowiednim czasie przej$¢ w stan gotowosci do ponownego wigczenia. Nie dopuszcza sie uktadu sterujacego, w
ktérym obstuga musi sama kontrolowa¢ sekwencje zataczen poszczegdlnych etapéw pracy instalacii.
- sterowanie musi zapewnia¢ dodatkowo odczyt takich danych jak: sumaryczna objeto$¢ sadu uwodnionego, suma-
ryczng objeto$¢ wody zuzytej do roztwarzania polimeréw w stacji roztwarzania, czasy pracy poszczegolnych nape-
déw, czas do przegladu serwisowego instalacji (przekroczenie czasu serwisowego nie moze skutkowaé zatrzyma-
niem pracy instalacji).
P Rurarz instalacji:
- wszystkie przewody: wodociggowe, osadowe, z polimerem musza by¢ wykonane w jednakowym systemie z PCV
- wszystkie podpory, uchwyty musza by¢ wykonane jako systemowe z PVC w takim samym kolorze jak rury lub ze
stali nie gorszej jak 1.4301
R zbiornik retencyjny osadu uwodnionego
- wykonanie materiatowe z PE
- $rednica zewnetrzna 1m
- pokrywa inspekcyjna
- krociec spustowy DN 65 z ptywaczem kotnierzowym
- kominek wentylacyjny DN 80
- kréciec doprowadzajacy osad w pokrywie gornej
-pojemno$¢ 1000 litréw
-miernik poziomu sterujacy zataczaniem, wytaczaniem pompy osadu.
Uwaga !
poza dostawa i montazem instalacji pozostaje do wykonania instalacja wody z rur PP fi 25 mm, L=21 mb
1.00 kpl 1.00
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1.15 ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

1.15.1 Rozruch
147 analiza  |Rozruch technologiczny oczyszczalni kpl
d.1.15.1 wiasna
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
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