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Lp. Nazwa działu Od Do
1 R U R O C I Ą G I    M I Ę D Z Y O B I E K T O W E 1 207

1.1 R U R O C I Ą G   T Ł O C Z N Y   Ś C I E K Ó W   S U R O W Y C H   (połączenie istniejącego przewodu PVC160 z sitopiaskownikiem) 1 19
1.1.1 R O B O T Y   Z I E M N E 1 11

1.1.1.1 Roboty ziemne - zdjęcie humusu 1 2
1.1.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka 3 8
1.1.1.3 Roboty ziemne - ułożenie humusu i siew trawy 9 11
1.1.2 R O B O T Y   O D W O D N I E N I O W E 12 13

1.1.2.1 Odwodnienie 12 13
1.1.3 R O B O T Y   M O N T A Ż O W E 14 19

1.1.3.1 Roboty montażowe - rury  14 15
1.1.3.2 Roboty montażowe - kształtki 16 19

1.2 R U R O C I Ą G   Ś C I E K Ó W   O C Z Y S Z C Z O N Y C H   M E C H A N I C Z N I E   (Obiekt 2 - Obiekt 4) - SYFON 20 37
1.2.1 R O B O T Y   Z I E M N E 20 30

1.2.1.1 Roboty ziemne - zdjęcie humusu 20 21
1.2.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka 22 27
1.2.1.3 Roboty ziemne - ułożenie humusu i siew trawy 28 30
1.2.2 R O B O T Y   O D W O D N I E N I O W E 31 32

1.2.2.1 Odwodnienie 31 32
1.2.3 R O B O T Y   M O N T A Ż O W E 33 37

1.2.3.1 Roboty montażowe - rury  33 34
1.2.3.2 Roboty montażowe - kształtki 35 37

1.3 K A N A Ł   G R A W I T A C Y J N Y   Ś C I E K Ó W   Z E  S T A C J I   M E C H A N I C Z N E G O   O C Z Y S Z C Z A N I A   Ś C I E K Ó W   (Obiekt 2 -
S7 - S6)

38 53

1.3.1 R O B O T Y   Z I E M N E 38 48
1.3.1.1 Roboty ziemne - zdjęcie humusu 38 39
1.3.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka 40 45
1.3.1.3 Roboty ziemne - ułożenie humusu i siew trawy 46 48
1.3.2 R O B O T Y   O D W O D N I E N I O W E 49 50

1.3.2.1 Odwodnienie 49 50
1.3.3 R O B O T Y   M O N T A Ż O W E 51 53

1.3.3.1 Roboty montażowe - rury  51 51
1.3.3.2 Roboty montażowe - studnie  52 52
1.3.3.3 Roboty montażowe - tuleje w studniach / in situ 53 53

1.4 R U R O C I Ą G   T Ł O C Z N Y  Ś C I E K Ó W   D O W O Ż O N Y C H ,   S O C J A L N Y C H   I   T E C H N O L O G I C Z N Y C H   (Obiekt P - Obiekt
4B oraz Obiekt P - Obiekt 2)

54 75

1.4.1 R O B O T Y   Z I E M N E 54 65
1.4.1.1 Roboty ziemne - zdjęcie humusu 54 55
1.4.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka 56 62
1.4.1.3 Roboty ziemne - ułożenie humusu i siew trawy 63 65
1.4.2 R O B O T Y   O D W O D N I E N I O W E 66 67

1.4.2.1 Odwodnienie 66 67
1.4.3 R O B O T Y   M O N T A Ż O W E 68 75

1.4.3.1 Roboty montażowe - rury PE 68 69
1.4.3.2 Roboty montażowe - kształtki PE 70 72
1.4.3.3 Roboty montażowe - tuleje PE 73 74
1.4.3.4 Roboty montażowe - próba ciśnieniowa 75 75

1.5 S P U S T   Ś C I E K Ó W   Z E   Z B I O R N I K A   R E T E N C Y J N E G O   (Obiekt 4 - Obiekt K2 - S6) 76 92
1.5.1 R O B O T Y   Z I E M N E 76 87

1.5.1.1 Roboty ziemne - zdjęcie humusu 76 77
1.5.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka 78 84
1.5.1.3 Roboty ziemne - ułożenie humusu i siew trawy 85 87
1.5.2 R O B O T Y   O D W O D N I E N I O W E 88 89

1.5.2.1 Odwodnienie 88 89
1.5.3 R O B O T Y   M O N T A Ż O W E 90 92

1.5.3.1 Roboty montażowe - rury  90 91
1.5.3.2 Roboty montażowe - kształtki 92 92

1.6 R U R O C I Ą G   T Ł O C Z N Y  O S A D U   N A D M I E R N E G O   (Obiekt 3 - Obiekt 4A)   93 112
1.6.1 R O B O T Y   Z I E M N E 93 104

1.6.1.1 Roboty ziemne - zdjęcie humusu 93 94
1.6.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka 95 101
1.6.1.3 Roboty ziemne - ułożenie humusu i siew trawy 102 104
1.6.2 R O B O T Y   O D W O D N I E N I O W E 105 106

1.6.2.1 Odwodnienie 105 106
1.6.3 R O B O T Y   M O N T A Ż O W E 107 112

1.6.3.1 Roboty montażowe - rury PE 107 108
1.6.3.2 Roboty montażowe - kształtki PE 109 109
1.6.3.3 Roboty montażowe - tuleje PE 110 111
1.6.3.4 Roboty montażowe - próba ciśnieniowa 112 112

1.7 R U R O C I Ą G   T Ł O C Z N Y  O S A D U   U S T A B I L I Z O W A N E G O   D O   O D W O D N I E N I A   (Obiekt 4A - Obiekt 5) 113 134
1.7.1 R O B O T Y   Z I E M N E 113 124

1.7.1.1 Roboty ziemne - zdjęcie humusu 113 114
1.7.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka 115 121
1.7.1.3 Roboty ziemne - ułożenie humusu i siew trawy 122 124
1.7.2 R O B O T Y   O D W O D N I E N I O W E 125 126

1.7.2.1 Odwodnienie 125 126
1.7.3 R O B O T Y   M O N T A Ż O W E 127 134

1.7.3.1 Roboty montażowe - rury PE 127 128
1.7.3.2 Roboty montażowe - kształtki PE 129 130
1.7.3.3 Roboty montażowe - tuleje PE 131 132
1.7.3.4 Roboty montażowe - termoizolacja rur 133 133
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Lp. Nazwa działu Od Do
1.7.3.5 Roboty montażowe - próba ciśnieniowa 134 134

1.8 K A N A Ł   G R A W I T A C Y J N Y   Ś C I E K Ó W   Z   C Z Ę Ś C I   S O C J A L N E J   O R A Z   Ś C I E K Ó W   T E C H N O L O G I C Z N Y C H   (z
Obiektów 6 i 7 do st. 6)  

135 154

1.8.1 R O B O T Y   Z I E M N E 135 145
1.8.1.1 Roboty ziemne - zdjęcie humusu 135 136
1.8.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka 137 142
1.8.1.3 Roboty ziemne - ułożenie humusu i siew trawy 143 145
1.8.2 R O B O T Y   O D W O D N I E N I O W E 146 147

1.8.2.1 Odwodnienie 146 147
1.8.3 R O B O T Y   M O N T A Ż O W E 148 154

1.8.3.1 Roboty montażowe - rury  148 149
1.8.3.2 Roboty montażowe - studnie  150 151
1.8.3.3 Roboty montażowe - tuleje w studniach / in situ 152 153
1.8.3.4 Roboty montażowe - rura osłonowa stalowa dn 250 154 154

1.9 K A N A L I Z A C J A   D E S Z C Z O W A 155 177
1.9.1 R O B O T Y   Z I E M N E 155 166

1.9.1.1 Roboty ziemne - zdjęcie humusu 155 156
1.9.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka 157 163
1.9.1.3 Roboty ziemne - ułożenie humusu i siew trawy 164 166
1.9.2 R O B O T Y   O D W O D N I E N I O W E 167 168

1.9.2.1 Odwodnienie 167 168
1.9.3 R O B O T Y   M O N T A Ż O W E 169 177

1.9.3.1 Roboty montażowe - rury  169 171
1.9.3.2 Roboty montażowe - studnie  172 172
1.9.3.3 Roboty montażowe - wpusty 173 173
1.9.3.4 Roboty montażowe - separator S 174 174
1.9.3.5 Roboty montażowe - tuleje w studniach / in situ 175 177
1.10 W O D A 178 207

1.10.1 R O B O T Y   Z I E M N E 178 188
1.10.1.1 Roboty ziemne - zdjęcie humusu 178 179
1.10.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka 180 185
1.10.1.3 Roboty ziemne - ułożenie humusu i siew trawy 186 188
1.10.2 R O B O T Y   O D W O D N I E N I O W E 189 190

1.10.2.1 Odwodnienie 189 190
1.10.3 R O B O T Y   M O N T A Ż O W E 191 207

1.10.3.1 Roboty montażowe - rury fi 90 mm 191 193
1.10.3.2 Roboty montażowe - kształtki fi 90 mm + HP 194 199
1.10.3.3 Roboty montażowe - rury PE fi 32 i 40 mm 200 204
1.10.3.4 Roboty montażowe - próba, płukanie, dezynfekcja 205 207
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 R U R O C I Ą G I    M I Ę D Z Y O B I E K T O W E

1.1 R U R O C I Ą G   T Ł O C Z N Y   Ś C I E K Ó W   S U R O W Y C H   (połączenie istniejącego przewodu PVC160 z sitopiaskownikiem)
1.1.1 R O B O T Y   Z I E M N E 

1.1.1.1 Roboty ziemne - zdjęcie humusu
1

d.1.1.1.1
KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnętrzne
Obiekt : -
Nazwa rysunku : projekt zagospodarowania terenu
Rysunek : nr 1
 
odcinek : połączenie istniejącego przewodu PVC160 z sitopiaskownikiem, rurociąg tłoczny PE fi 160 mm - L=22,30
m + pion L=3,70 m
22.30 22.30
A  (obliczenia pomocnicze) ========

22.30
Hśr=1,70 m 
1.70 1.70
B  (obliczenia pomocnicze) ========

1.70
Sw=1,40 m
1.40 1.40
C  (obliczenia pomocnicze) ========

1.40
 
objętość warstwy humusu do zdjęcia na odkład
Hh=0,30 m
(ilość z poz.: 1A)*(ilość z poz.: 1C+2*1.20) m2 84.74

RAZEM 84.74
2

d.1.1.1.1
KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm
ponad 15 cm
Krotność = 3

m2

 
ilość z poz.: 1 m2 84.74

RAZEM 84.74
1.1.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka

3
d.1.1.1.2

KNNR 1
0210-02

Wykop mechaniczny na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kategorii I-II m3

 
przyjęto 50% całości mas ziemnych na odkład mechanicznie - Modkł
(ilość z poz.: 1A*ilość z poz.: 1B)*(ilość z poz.: 1C-0.30)*0.50 m3 20.85

RAZEM 20.85
4

d.1.1.1.2
KNNR 1
0202-08
KNNR 1
0208-01 

Wykop mechaniczny na odwóz koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kategorii III na od-
ległość do 5 km

m3

 
przyjęto 50% całości mas ziemnych do wymiany na odwóz mechanicznie - Modw
(ilość z poz.: 1A*ilość z poz.: 1B)*(ilość z poz.: 1C-0.30)*0.50 m3 20.85

RAZEM 20.85
5

d.1.1.1.2
KNNR 4
1411-02

Wykonanie podsypki z piasku drobnego o grubości 15 cm (z kosztem pozyskania gruntu) m3

 
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-II z kosztem pozyskania - Vp
Hp=0,15 m
(ilość z poz.: 1A*ilość z poz.: 1C)*[0.15] m3 4.68

RAZEM 4.68
6

d.1.1.1.2
KNNR 1
0317-01

Wykonanie obsypki piaskiem drobnym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury (z kosztem pozyskania gruntu) m3

 
obsypka ręczna rur do wysokości 30 cm ponad rurę, wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-II z
kosztem pozyskania - Vo
Ho=0,30 m
 
(ilość z poz.: 14*ilość z poz.: 1C)*[0.16+0.30] m3 16.74
A  (suma częściowa) ---------------

m3 16.74
minus objętość rury  
-0.785*0.16*0.16*(ilość z poz.: 14) m3 -0.52
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -0.52
RAZEM 16.22

7
d.1.1.1.2

KNNR 1
0214-04

Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-II wraz z zagęszczeniem (z gruntu z odkładu) m3

 
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. I-II z odkładu - Vm
Vm=Modkł
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
ilość z poz.: 3 m3 20.85

RAZEM 20.85
8

d.1.1.1.2
analiza
własna

Umocnienie wykopów szalunkami systemowymi m2

 
(ilość z poz.: 1A*ilość z poz.: 1B)*2 m2 75.82

RAZEM 75.82
1.1.1.3 Roboty ziemne - ułożenie humusu i siew trawy

9
d.1.1.1.3

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie humusu spycharką (humus z odkładu) m3

 
Hh=0,30 m
22.30*(ilość z poz.: 1C+2*1.20)*0.30 m3 25.42

RAZEM 25.42
10

d.1.1.1.3
KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu j.w. m2

 
22.30*(ilość z poz.: 1C+2*1.20) m2 84.74

RAZEM 84.74
11

d.1.1.1.3
KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia m2

 
ilość z poz.: 10 m2 84.74

RAZEM 84.74
1.1.2 R O B O T Y   O D W O D N I E N I O W E

1.1.2.1 Odwodnienie
12

d.1.1.2.1
KNNR 1
0605-02

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m szt

 
przyjęto igłofiltry co 1.0 m do głębokości 6 m
(ilość z poz.: 14)/1 szt 26

RAZEM 26
13

d.1.1.2.1
analiza
własna

Pompowanie wody z igłofiltrów m-g

 
przyjęto pompowanie z igłofiltrów w ilości 3 dni x 24 m-g
3*24.00 m-g 72.00

RAZEM 72.00
1.1.3 R O B O T Y   M O N T A Ż O W E

1.1.3.1 Roboty montażowe - rury  
14

d.1.1.3.1
KNNR 4
1009-07

Montaż rur polietylenowych PE fi 160 mm SDR17 metodą zgrzewania czołowego m

 
odcinek : połączenie istniejącego przewodu PVC160 z sitopiaskownikiem, rurociąg tłoczny PE fi 160 mm - L=22,30
m + pion L=3,70 m
22.30+3.70 m 26.00

RAZEM 26.00
15

d.1.1.3.1
KNNR 4
1010-07

Połączenie rur i kształtek polietylenowych ciśnieniowych PE metodą zgrzewania czołowego fi 160 mm złącz

 
ilość z poz.: 14/3 złącz 8.67

RAZEM 8.67
1.1.3.2 Roboty montażowe - kształtki 

16
d.1.1.3.2

KNNR 4
1010-07

Montaż kolan PE fi 160 mm kąt 90 stopni metodą zgrzewania czołowego złącz

 
odcinek : połączenie istniejącego przewodu PVC160 z sitopiaskownikiem, rurociąg tłoczny PE fi 160 mm - L=22,30
m + pion L=3,70 m
1.00 złącz 1.00

RAZEM 1.00
17

d.1.1.3.2
KNNR 4
1011-07

Montaż muf PE fi 160 mm metodą zgrzewania elektrooporowego szt

 
1.00 szt 1.00

RAZEM 1.00
18

d.1.1.3.2
KNNR 4
1012-03

Montaż tulei PE fi 160 mm z kołonierzem luźnym metodą zgrzewania czołowego szt

 
1.00 szt 1.00

RAZEM 1.00
19

d.1.1.3.2
KNNR 4
1014-04

Montaż łączników żeliwnych kielichowo-kołnierzowych fi 150/160 mm PN10 do połączenia z bosym końcem rury szt

 
produkcja AVK typ Ultra Range lub Supa (lub równoważna/y)
1.00 szt 1.00

RAZEM 1.00
1.2 R U R O C I Ą G   Ś C I E K Ó W   O C Z Y S Z C Z O N Y C H   M E C H A N I C Z N I E   (Obiekt 2 - Obiekt 4) - SYFON 

1.2.1 R O B O T Y   Z I E M N E 
1.2.1.1 Roboty ziemne - zdjęcie humusu
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
20

d.1.2.1.1
KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnętrzne
Obiekt : -
Nazwa rysunku : projekt zagospodarowania terenu
Rysunek : nr 1
Nazwa rysunku : technologia
Rysunek : nr 10
 
odcinek : rurociąg grawitacyjny (syfon) PE100 SDR17 fi 180 mm (Obiekt 2 - Obiekt 4) - L=29,00 m + pion 3,70+2,00
m
29.00 29.00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

29.00
Hśr=1,60 m 
1.60 1.60
B  (obliczenia pomocnicze) ========

1.60
Sw=1,40 m
1.40 1.40
C  (obliczenia pomocnicze) ========

1.40
 
objętość warstwy humusu do zdjęcia na odkład
Hh=0,30 m
(ilość z poz.: 20A)*(ilość z poz.: 20C+2*1.20) m2 110.20

RAZEM 110.20
21

d.1.2.1.1
KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm
ponad 15 cm
Krotność = 3

m2

 
ilość z poz.: 20 m2 110.20

RAZEM 110.20
1.2.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka

22
d.1.2.1.2

KNNR 1
0210-02

Wykop mechaniczny na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kategorii I-II m3

 
przyjęto 50% całości mas ziemnych na odkład mechanicznie - Modkł
(ilość z poz.: 20A*ilość z poz.: 20B)*(ilość z poz.: 20C-0.30)*0.50 m3 25.52

RAZEM 25.52
23

d.1.2.1.2
KNNR 1
0202-08
KNNR 1
0208-01 

Wykop mechaniczny na odwóz koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kategorii III na od-
ległość do 5 km

m3

 
przyjęto 50% całości mas ziemnych do wymiany na odwóz mechanicznie - Modw
(ilość z poz.: 20A*ilość z poz.: 20B)*(ilość z poz.: 20C-0.30)*0.50 m3 25.52

RAZEM 25.52
24

d.1.2.1.2
KNNR 4
1411-02

Wykonanie podsypki z piasku drobnego o grubości 15 cm (z kosztem pozyskania gruntu) m3

 
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-II z kosztem pozyskania - Vp
Hp=0,15 m
(ilość z poz.: 20A*ilość z poz.: 20C)*[0.15] m3 6.09

RAZEM 6.09
25

d.1.2.1.2
KNNR 1
0317-01

Wykonanie obsypki piaskiem drobnym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury (z kosztem pozyskania gruntu) m3

 
obsypka ręczna rur do wysokości 30 cm ponad rurę, wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-II z
kosztem pozyskania - Vo
Ho=0,30 m
 
(ilość z poz.: 33*ilość z poz.: 20C)*[0.18+0.30] m3 23.32
A  (suma częściowa) ---------------

m3 23.32
minus objętość rury  
-0.785*0.18*0.18*(ilość z poz.: 33) m3 -0.88
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -0.88
RAZEM 22.44

26
d.1.2.1.2

KNNR 1
0214-04

Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-II wraz z zagęszczeniem (z gruntu z odkładu) m3

 
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. I-II z odkładu - Vm
Vm=Modkł
ilość z poz.: 22 m3 25.52

RAZEM 25.52
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27

d.1.2.1.2
analiza
własna

Umocnienie wykopów szalunkami systemowymi m2

 
(ilość z poz.: 20A*ilość z poz.: 20B)*2 m2 92.80

RAZEM 92.80
1.2.1.3 Roboty ziemne - ułożenie humusu i siew trawy

28
d.1.2.1.3

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie humusu spycharką (humus z odkładu) m3

 
Hh=0,30 m
29.00*(ilość z poz.: 20C+2*1.20)*0.30 m3 33.06

RAZEM 33.06
29

d.1.2.1.3
KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu j.w. m2

 
29.00*(ilość z poz.: 20C+2*1.20) m2 110.20

RAZEM 110.20
30

d.1.2.1.3
KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia m2

 
ilość z poz.: 29 m2 110.20

RAZEM 110.20
1.2.2 R O B O T Y   O D W O D N I E N I O W E

1.2.2.1 Odwodnienie
31

d.1.2.2.1
KNNR 1
0605-02

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m szt

 
przyjęto igłofiltry co 1.0 m do głębokości 6 m
(ilość z poz.: 33)/1 szt 35

RAZEM 35
32

d.1.2.2.1
analiza
własna

Pompowanie wody z igłofiltrów m-g

 
przyjęto pompowanie z igłofiltrów w ilości 5 dni x 24 m-g
5*24.00 m-g 120.00

RAZEM 120.00
1.2.3 R O B O T Y   M O N T A Ż O W E

1.2.3.1 Roboty montażowe - rury  
33

d.1.2.3.1
KNNR 4
1009-08

Montaż rur polietylenowych PE fi 180 mm SDR17 metodą zgrzewania czołowego m

 
odcinek : rurociąg grawitacyjny (syfon) PE100 SDR17 fi 180 mm (Obiekt 2 - Obiekt 4) - L=29,00 m + pion 3,70+2,00
m
29.00+3.70+2.00 m 34.70

RAZEM 34.70
34

d.1.2.3.1
KNNR 4
1010-08

Połączenie rur i kształtek polietylenowych ciśnieniowych PE metodą zgrzewania czołowego fi 180 mm złącz

 
ilość z poz.: 33/3 złącz 11.57

RAZEM 11.57
1.2.3.2 Roboty montażowe - kształtki 

35
d.1.2.3.2

KNNR 4
1010-08

Montaż kolan PE fi 180 mm kąt 90 stopni metodą zgrzewania czołowego szt

 
odcinek : rurociąg grawitacyjny (syfon) PE100 SDR17 fi 180 mm (Obiekt 2 - Obiekt 4) - L=29,00 m + pion 3,70+2,00
m
6.00 szt 6.00

RAZEM 6.00
36

d.1.2.3.2
KNNR 4
1012-03

Montaż tulei PE fi 180 mm z kołonierzem luźnym metodą zgrzewania czołowego szt

 
1.00 szt 1.00

RAZEM 1.00
37

d.1.2.3.2
KNNR 4
1014-04

Montaż łączników żeliwnych kielichowo-kołnierzowych fi 150/180 mm PN10 do połączenia z bosym końcem rury szt

 
produkcja AVK typ Ultra Range lub Supa (lub równoważna/y)
1.00 szt 1.00

RAZEM 1.00
1.3 K A N A Ł   G R A W I T A C Y J N Y   Ś C I E K Ó W   Z E  S T A C J I   M E C H A N I C Z N E G O   O C Z Y S Z C Z A N I A   Ś C I E K Ó W   (Obiekt

2 - S7 - S6)
1.3.1 R O B O T Y   Z I E M N E 

1.3.1.1 Roboty ziemne - zdjęcie humusu
38

d.1.3.1.1
KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnętrzne
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Obiekt : -
Nazwa rysunku : kanał sanitarny i technologiczny
Rysunek : nr -
 
odcinek : rurociąg grawitacyjny PCW fi 160 mm, Obiekt 2 - S7 - S6, L=17,00 m
17.00 17.00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

17.00
Hśr=1,55 m 
1.55 1.55
B  (obliczenia pomocnicze) ========

1.55
Sw=1,40 m
1.40 1.40
C  (obliczenia pomocnicze) ========

1.40
 
objętość warstwy humusu do zdjęcia na odkład
Hh=0,30 m
(ilość z poz.: 38A)*(ilość z poz.: 38C+2*1.20) m2 64.60

RAZEM 64.60
39

d.1.3.1.1
KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm
ponad 15 cm
Krotność = 3

m2

 
ilość z poz.: 38 m2 64.60

RAZEM 64.60
1.3.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka

40
d.1.3.1.2

KNNR 1
0210-02

Wykop mechaniczny na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kategorii I-II m3

 
przyjęto 50% całości mas ziemnych na odkład mechanicznie - Modkł
(ilość z poz.: 38A*ilość z poz.: 38B)*(ilość z poz.: 38C-0.30)*0.50 m3 14.49

RAZEM 14.49
41

d.1.3.1.2
KNNR 1
0202-08
KNNR 1
0208-01 

Wykop mechaniczny na odwóz koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kategorii III na od-
ległość do 5 km

m3

 
przyjęto 50% całości mas ziemnych do wymiany na odwóz mechanicznie - Modw
(ilość z poz.: 38A*ilość z poz.: 38B)*(ilość z poz.: 38C-0.30)*0.50 m3 14.49

RAZEM 14.49
42

d.1.3.1.2
KNNR 4
1411-02

Wykonanie podsypki z piasku drobnego o grubości 15 cm (z kosztem pozyskania gruntu) m3

 
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-II z kosztem pozyskania - Vp
Hp=0,15 m
(ilość z poz.: 38A*ilość z poz.: 38C)*[0.15] m3 3.57

RAZEM 3.57
43

d.1.3.1.2
KNNR 1
0317-01

Wykonanie obsypki piaskiem drobnym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury (z kosztem pozyskania gruntu) m3

 
obsypka ręczna rur do wysokości 30 cm ponad rurę, wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-II z
kosztem pozyskania - Vo
Ho=0,30 m
 
(ilość z poz.: 51*ilość z poz.: 38C)*[0.16+0.30] m3 10.95
A  (suma częściowa) ---------------

m3 10.95
minus objętość rury  
-0.785*0.16*0.16*(ilość z poz.: 51) m3 -0.34
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -0.34
RAZEM 10.61

44
d.1.3.1.2

KNNR 1
0214-04

Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-II wraz z zagęszczeniem (z gruntu z odkładu) m3

 
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. I-II z odkładu - Vm
Vm=Modkł
ilość z poz.: 40 m3 14.49

RAZEM 14.49
45

d.1.3.1.2
analiza
własna

Umocnienie wykopów szalunkami systemowymi m2

 
(ilość z poz.: 38A*ilość z poz.: 38B)*2 m2 52.70

RAZEM 52.70
1.3.1.3 Roboty ziemne - ułożenie humusu i siew trawy

46
d.1.3.1.3

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie humusu spycharką (humus z odkładu) m3

 

6_Kinż-6_Sieci_OŚ_Kuźn_01-2020_v4

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30082



-EI- P R Z E D M I A R    R O B Ó T - 8 / 26 -
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(17.00-2*1.50)*(ilość z poz.: 38C+2*1.20)*0.30 m3 15.96

RAZEM 15.96
47

d.1.3.1.3
KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu j.w. m2

 
(17.00-2*1.50)*(ilość z poz.: 38C+2*1.20) m2 53.20

RAZEM 53.20
48

d.1.3.1.3
KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia m2

 
ilość z poz.: 47 m2 53.20

RAZEM 53.20
1.3.2 R O B O T Y   O D W O D N I E N I O W E

1.3.2.1 Odwodnienie
49

d.1.3.2.1
KNNR 1
0605-02

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m szt

 
przyjęto igłofiltry co 1.0 m do głębokości 6 m
(ilość z poz.: 51)/1 szt 17

RAZEM 17
50

d.1.3.2.1
analiza
własna

Pompowanie wody z igłofiltrów m-g

 
przyjęto pompowanie z igłofiltrów w ilości 3 dni x 24 m-g
3*24.00 m-g 72.00

RAZEM 72.00
1.3.3 R O B O T Y   M O N T A Ż O W E

1.3.3.1 Roboty montażowe - rury  
51

d.1.3.3.1
KNNR 4
1308-02

Montaż rur kanalizacyjnych PCW fi 160 mm klasy S m

 
odcinek : rurociąg grawitacyjny PCW fi 160 mm, Obiekt 2 - S7 - S6, L=17,00 m
17.00 m 17.00

RAZEM 17.00
1.3.3.2 Roboty montażowe - studnie  

52
d.1.3.3.2

KNNR 4
1413-01
KNNR 4
1413-02

Montaż studni z kręgów betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości do 1.5 m z włazem 25 t bez pierś-
cienia odciążającego

stud.

 
studnia rewizyjna S7 fi 1000 mm, Hst=1,50 m bez pierścienia odciążającego
1.00 stud. 1.00

RAZEM 1.00
1.3.3.3 Roboty montażowe - tuleje w studniach / in situ

53
d.1.3.3.3

KNNR 4
1321-02

Montaż tulei ochronnych PCW/PP fi 160 mm z uszczelką w ścianie studni betonowej szt

 
3.00 szt 3.00

RAZEM 3.00
1.4 R U R O C I Ą G   T Ł O C Z N Y  Ś C I E K Ó W   D O W O Ż O N Y C H ,   S O C J A L N Y C H   I   T E C H N O L O G I C Z N Y C H   (Obiekt P -

Obiekt 4B oraz Obiekt P - Obiekt 2)
1.4.1 R O B O T Y   Z I E M N E 

1.4.1.1 Roboty ziemne - zdjęcie humusu
54

d.1.4.1.1
KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnętrzne
Obiekt : -
Nazwa rysunku : rurociąg tłoczny ścieków dowożonych
Rysunek : nr -
 
odcinek : Obiekt P - Obiekt 4B oraz Obiekt P - Obiekt 2, rurociąg tłoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=45,00 m
L=45,00 m
45.00 45.00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

45.00
Hśr=1,60 m 
1.60+0.15 1.75
B  (obliczenia pomocnicze) ========

1.75
Sw=1,40 m
1.40 1.40
C  (obliczenia pomocnicze) ========

1.40
 
objętość warstwy humusu do zdjęcia na odkład
Hh=0,30 m
(ilość z poz.: 54A)*(ilość z poz.: 54C+2*1.20) m2 171.00
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RAZEM 171.00

55
d.1.4.1.1

KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm
ponad 15 cm
Krotność = 3

m2

 
ilość z poz.: 54 m2 171.00

RAZEM 171.00
1.4.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka

56
d.1.4.1.2

KNNR 1
0202-08
KNNR 1
0208-01 

Wykop mechaniczny na odwóz koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kategorii III na od-
ległość do 5 km

m3

 
przyjęto 50% całości mas ziemnych do wymiany na odwóz mechanicznie - Modw
(ilość z poz.: 54A*ilość z poz.: 54B)*(ilość z poz.: 54C-0.30)*0.50 m3 43.31

RAZEM 43.31
57

d.1.4.1.2
KNNR 1
0210-02

Wykop mechaniczny na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kategorii I-II m3

 
przyjęto 50% całości mas ziemnych na odkład mechanicznie - Modkł
(ilość z poz.: 54A*ilość z poz.: 54B)*(ilość z poz.: 54C-0.30)*0.50 m3 43.31

RAZEM 43.31
58

d.1.4.1.2
KNNR 4
1411-02

Wykonanie podsypki z piasku drobnego o grubości 15 cm (z kosztem pozyskania gruntu) m3

 
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-II z kosztem pozyskania - Vp
Hp=0,15 m
(ilość z poz.: 54A*ilość z poz.: 54C)*[0.15] m3 9.45

RAZEM 9.45
59

d.1.4.1.2
KNNR 1
0317-01

Wykonanie obsypki piaskiem drobnym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury (z kosztem pozyskania gruntu) m3

 
obsypka ręczna rur do wysokości 30 cm ponad rurę, wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-II z
kosztem pozyskania - Vo
Ho=0,30 m
 
(ilość z poz.: 54A*ilość z poz.: 54C)*[0.075+0.30] m3 23.63
A  (suma częściowa) ---------------

m3 23.63
minus objętość rury  
-0.785*0.075*0.075*(ilość z poz.: 54A) m3 -0.20
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -0.20
RAZEM 23.43

60
d.1.4.1.2

KNNR 1
0214-04

Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-II wraz z zagęszczeniem (z gruntu z odkładu) m3

 
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. I-II z odkładu - Vm
Vm = Modkł-Vp-Vo-Vr-Vs
ilość z poz.: 56 m3 43.31
A  (suma częściowa) ---------------

m3 43.31
minus podsypka i obsypka
-ilość z poz.: 58 m3 -9.45
-ilość z poz.: 59 m3 -23.43
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -32.88
RAZEM 10.43

61
d.1.4.1.2

KNNR 1
0214-04

Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-II wraz z zagęszczeniem (z gruntu z dowozu - z kosztem pozyska-
nia gruntu)

m3

 
ilość z poz.: 56 m3 43.31

RAZEM 43.31
62

d.1.4.1.2
analiza
własna

Umocnienie wykopów szalunkami systemowymi m2

 
(ilość z poz.: 54A*ilość z poz.: 54B)*2 m2 157.50

RAZEM 157.50
1.4.1.3 Roboty ziemne - ułożenie humusu i siew trawy

63
d.1.4.1.3

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie humusu spycharką (humus z odkładu) m3

 
odcinek : Obiekt P - Obiekt 4B oraz Obiekt P - Obiekt 2, rurociąg tłoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=45,00 m
L=45,00 m
Hh=0,30 m
(45.00)*(ilość z poz.: 54C+2*1.20)*0.30 m3 51.30

RAZEM 51.30
64

d.1.4.1.3
KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu j.w. m2
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(45.00)*(ilość z poz.: 54C+2*1.20) m2 171.00

RAZEM 171.00
65

d.1.4.1.3
KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia m2

 
ilość z poz.: 64 m2 171.00

RAZEM 171.00
1.4.2 R O B O T Y   O D W O D N I E N I O W E

1.4.2.1 Odwodnienie
66

d.1.4.2.1
KNNR 1
0605-02

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m szt

 
przyjęto igłofiltry co 1.0 m do głębokości 6 m
(ilość z poz.: 54A)/1 szt 45

RAZEM 45
67

d.1.4.2.1
analiza
własna

Pompowanie wody z igłofiltrów m-g

 
przyjęto pompowanie z igłofiltrów w ilości 6 dni x 24 m-g
8*24.00 m-g 192.00

RAZEM 192.00
1.4.3 R O B O T Y   M O N T A Ż O W E

1.4.3.1 Roboty montażowe - rury PE
68

d.1.4.3.1
KNNR 4
1009-02

Montaż rur polietylenowych PE100 SDR17 fi 75 mm metodą zgrzewania czołowego m

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnętrzne
Obiekt : -
Nazwa rysunku : rurociąg tłoczny ścieków dowożonych
Rysunek : nr -
 
odcinek : Obiekt P - Obiekt 4B oraz Obiekt P - Obiekt 2, rurociąg tłoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=45,00 m
L=45,00 m
45.00 m 45.00

RAZEM 45.00
69

d.1.4.3.1
KNNR 4
1010-02

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE metodą zgrzewania czołowego fi 75 mm złącz

 
ilość z poz.: 68/3 złącz 15.00

RAZEM 15.00
1.4.3.2 Roboty montażowe - kształtki PE

70
d.1.4.3.2

KNNR 4
1010-02

Montaż kolan PE100 SDR17 fi 75 mm kąt 90 stopni metodą zgrzewania czołowego szt

 
odcinek : Obiekt P - Obiekt 4B oraz Obiekt P - Obiekt 2, rurociąg tłoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=45,00 m
8.00 szt 8.00

RAZEM 8.00
71

d.1.4.3.2
KNNR 4
1010-02

Montaż trójnik PE100 SDR17 fi 75 mm kąt 90 stopni metodą zgrzewania czołowego szt

 
odcinek : Obiekt P - Obiekt 4B oraz Obiekt P - Obiekt 2, rurociąg tłoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=45,00 m
1.00 szt 1.00

RAZEM 1.00
72

d.1.4.3.2
KNNR 4
1011-02

Montaż muf PE100 SDR17 fi 75 mm metodą zgrzewania elektrooporowego szt

 
odcinek : Obiekt P - Obiekt 4B oraz Obiekt P - Obiekt 2, rurociąg tłoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=45,00 m
1.00 szt 1.00

RAZEM 1.00
1.4.3.3 Roboty montażowe - tuleje PE

73
d.1.4.3.3

KNNR 4
1012-01

Montaż tulei kołnierzowych PE fi 75 mm z kołnierzem luźnym ocynkowanym szt

 
tuleja kołnierzowa PE fi 75 mm z kołnierzem luźnym ocynkowanym
4.00 szt 4.00

RAZEM 4.00
74

d.1.4.3.3
KNNR 4
1010-02

Połączenie rur i kształtek polietylenowych ciśnieniowych PE metodą zgrzewania czołowego fi 75 mm złącz

 
ilość z poz.: 73 złącz 4.00

RAZEM 4.00
1.4.3.4 Roboty montażowe - próba ciśnieniowa

75
d.1.4.3.4

KNNR 4
1606-01

Wykonanie próby szczelności rurociągu PE100 SDR17 fi 75 mm 200m

 
odcinek : Obiekt P - Obiekt 4B oraz Obiekt P - Obiekt 2, rurociąg tłoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=45,00 m
(45.00)/200 200m 0.23
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RAZEM 0.23

1.5 S P U S T   Ś C I E K Ó W   Z E   Z B I O R N I K A   R E T E N C Y J N E G O   (Obiekt 4 - Obiekt K2 - S6)
1.5.1 R O B O T Y   Z I E M N E 

1.5.1.1 Roboty ziemne - zdjęcie humusu
76

d.1.5.1.1
KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnętrzne
Obiekt : -
Nazwa rysunku : projekt zagospodarowania terenu
Rysunek : nr 1
 
odcinek : rurociąg grawitacyjny PE100 SDR17 fi 160 mm  (Obiekt 4 - Obiekt K2 - S6) - L=13,00 m
13.00 13.00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

13.00
Hśr=1,70 m 
1.70 1.70
B  (obliczenia pomocnicze) ========

1.70
Sw=1,40 m
1.40 1.40
C  (obliczenia pomocnicze) ========

1.40
 
objętość warstwy humusu do zdjęcia na odkład
Hh=0,30 m
(ilość z poz.: 76A)*(ilość z poz.: 76C+2*1.20) m2 49.40

RAZEM 49.40
77

d.1.5.1.1
KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm
ponad 15 cm
Krotność = 3

m2

 
ilość z poz.: 76 m2 49.40

RAZEM 49.40
1.5.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka

78
d.1.5.1.2

KNNR 1
0210-02

Wykop mechaniczny na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kategorii I-II m3

 
przyjęto 50% całości mas ziemnych na odkład mechanicznie - Modkł
(ilość z poz.: 76A*ilość z poz.: 76B)*(ilość z poz.: 76C-0.30)*0.50 m3 12.16

RAZEM 12.16
79

d.1.5.1.2
KNNR 1
0202-08
KNNR 1
0208-01 

Wykop mechaniczny na odwóz koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kategorii III na od-
ległość do 5 km

m3

 
przyjęto 50% całości mas ziemnych do wymiany na odwóz mechanicznie - Modw
(ilość z poz.: 76A*ilość z poz.: 76B)*(ilość z poz.: 76C-0.30)*0.50 m3 12.16

RAZEM 12.16
80

d.1.5.1.2
KNNR 4
1411-02

Wykonanie podsypki z piasku drobnego o grubości 15 cm (z kosztem pozyskania gruntu) m3

 
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-II z kosztem pozyskania - Vp
Hp=0,15 m
(ilość z poz.: 76A*ilość z poz.: 76C)*[0.15] m3 2.73

RAZEM 2.73
81

d.1.5.1.2
KNNR 1
0317-01

Wykonanie obsypki piaskiem drobnym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury (z kosztem pozyskania gruntu) m3

 
obsypka ręczna rur do wysokości 30 cm ponad rurę, wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-II z
kosztem pozyskania - Vo
Ho=0,30 m
 
(ilość z poz.: 90*ilość z poz.: 76C)*[0.16+0.30] m3 8.37
A  (suma częściowa) ---------------

m3 8.37
minus objętość rury  
-0.785*0.16*0.16*(ilość z poz.: 90) m3 -0.26
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -0.26
RAZEM 8.11

82
d.1.5.1.2

KNNR 1
0214-04

Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-II wraz z zagęszczeniem (z gruntu z odkładu) m3

 
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. I-II z odkładu - Vm
Vm=Modkł
ilość z poz.: 78 m3 12.16
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RAZEM 12.16

83
d.1.5.1.2

KNNR 1
0214-04

Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-II wraz z zagęszczeniem (z gruntu z dowozu - z kosztem pozyska-
nia gruntu)

m3

 
Vm = Modw-Vp-Vo-Vr-Vs
ilość z poz.: 79 m3 12.16
A  (suma częściowa) ---------------

m3 12.16
minus podsypka i obsypka
-ilość z poz.: 80 m3 -2.73
-ilość z poz.: 81 m3 -8.11
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -10.84
RAZEM 1.32

84
d.1.5.1.2

analiza
własna

Umocnienie wykopów szalunkami systemowymi m2

 
(ilość z poz.: 76A*ilość z poz.: 76B)*2 m2 44.20

RAZEM 44.20
1.5.1.3 Roboty ziemne - ułożenie humusu i siew trawy

85
d.1.5.1.3

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie humusu spycharką (humus z odkładu) m3

 
Hh=0,30 m
13.00*(ilość z poz.: 76C+2*1.20)*0.30 m3 14.82

RAZEM 14.82
86

d.1.5.1.3
KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu j.w. m2

 
13.00*(ilość z poz.: 76C+2*1.20) m2 49.40

RAZEM 49.40
87

d.1.5.1.3
KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia m2

 
ilość z poz.: 86 m2 49.40

RAZEM 49.40
1.5.2 R O B O T Y   O D W O D N I E N I O W E

1.5.2.1 Odwodnienie
88

d.1.5.2.1
KNNR 1
0605-02

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m szt

 
przyjęto igłofiltry co 1.0 m do głębokości 6 m
(ilość z poz.: 90)/1 szt 13

RAZEM 13
89

d.1.5.2.1
analiza
własna

Pompowanie wody z igłofiltrów m-g

 
przyjęto pompowanie z igłofiltrów w ilości 3 dni x 24 m-g
3*24.00 m-g 72.00

RAZEM 72.00
1.5.3 R O B O T Y   M O N T A Ż O W E

1.5.3.1 Roboty montażowe - rury  
90

d.1.5.3.1
KNNR 4
1009-07

Montaż rur polietylenowych PE fi 160 mm SDR17 metodą zgrzewania czołowego m

 
odcinek : rurociąg grawitacyjny PE100 SDR17 fi 160 mm  (Obiekt 4 - Obiekt K2 - S6) - L=13,00 m
13.00 m 13.00

RAZEM 13.00
91

d.1.5.3.1
KNNR 4
1010-07

Połączenie rur i kształtek polietylenowych ciśnieniowych PE metodą zgrzewania czołowego fi 160 mm złącz

 
ilość z poz.: 90/12 złącz 1

RAZEM 1
1.5.3.2 Roboty montażowe - kształtki 

92
d.1.5.3.2

KNNR 4
1010-07

Montaż kolan PE fi 160 mm kąt 30-45 stopni metodą zgrzewania czołowego złącz

 
odcinek : rurociąg grawitacyjny PE100 SDR17 fi 160 mm  (Obiekt 4 - Obiekt K2 - S6) - L=13,00 m
3.00 złącz 3.00

RAZEM 3.00
1.6 R U R O C I Ą G   T Ł O C Z N Y  O S A D U   N A D M I E R N E G O   (Obiekt 3 - Obiekt 4A)   

1.6.1 R O B O T Y   Z I E M N E 
1.6.1.1 Roboty ziemne - zdjęcie humusu

93
d.1.6.1.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnętrzne
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Obiekt : -
Nazwa rysunku : rurociąg tłoczny osadu nadmiernego
Rysunek : nr -
 
odcinek : Obiekt 3 - Obiekt 4A, rurociąg tłoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=31,00 m
L=31,00 m
31.00 31.00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

31.00
Hśr=1,60 m 
1.60+0.15 1.75
B  (obliczenia pomocnicze) ========

1.75
Sw=1,40 m
1.40 1.40
C  (obliczenia pomocnicze) ========

1.40
 
objętość warstwy humusu do zdjęcia na odkład
Hh=0,30 m
(ilość z poz.: 93A)*(ilość z poz.: 93C+2*1.20) m2 117.80

RAZEM 117.80
94

d.1.6.1.1
KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm
ponad 15 cm
Krotność = 3

m2

 
ilość z poz.: 93 m2 117.80

RAZEM 117.80
1.6.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka

95
d.1.6.1.2

KNNR 1
0202-08
KNNR 1
0208-01 

Wykop mechaniczny na odwóz koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kategorii III na od-
ległość do 5 km

m3

 
przyjęto 50% całości mas ziemnych do wymiany na odwóz mechanicznie - Modw
(ilość z poz.: 93A*ilość z poz.: 93B)*(ilość z poz.: 93C-0.30)*0.50 m3 29.84

RAZEM 29.84
96

d.1.6.1.2
KNNR 1
0210-02

Wykop mechaniczny na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kategorii I-II m3

 
przyjęto 50% całości mas ziemnych na odkład mechanicznie - Modkł
(ilość z poz.: 93A*ilość z poz.: 93B)*(ilość z poz.: 93C-0.30)*0.50 m3 29.84

RAZEM 29.84
97

d.1.6.1.2
KNNR 4
1411-02

Wykonanie podsypki z piasku drobnego o grubości 15 cm (z kosztem pozyskania gruntu) m3

 
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-II z kosztem pozyskania - Vp
Hp=0,15 m
(ilość z poz.: 93A*ilość z poz.: 93C)*[0.15] m3 6.51

RAZEM 6.51
98

d.1.6.1.2
KNNR 1
0317-01

Wykonanie obsypki piaskiem drobnym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury (z kosztem pozyskania gruntu) m3

 
obsypka ręczna rur do wysokości 30 cm ponad rurę, wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-II z
kosztem pozyskania - Vo
Ho=0,30 m
 
(ilość z poz.: 93A*ilość z poz.: 93C)*[0.075+0.30] m3 16.28
A  (suma częściowa) ---------------

m3 16.28
minus objętość rury  
-0.785*0.075*0.075*(ilość z poz.: 93A) m3 -0.14
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -0.14
RAZEM 16.14

99
d.1.6.1.2

KNNR 1
0214-04

Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-II wraz z zagęszczeniem (z gruntu z odkładu) m3

 
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. I-II z odkładu - Vm
Vm = Modkł-Vp-Vo-Vr-Vs
ilość z poz.: 95 m3 29.84
A  (suma częściowa) ---------------

m3 29.84
minus podsypka i obsypka
-ilość z poz.: 97 m3 -6.51
-ilość z poz.: 98 m3 -16.14
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -22.65
RAZEM 7.19
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100

d.1.6.1.2
KNNR 1
0214-04

Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-II wraz z zagęszczeniem (z gruntu z dowozu - z kosztem pozyska-
nia gruntu)

m3

 
ilość z poz.: 95 m3 29.84

RAZEM 29.84
101

d.1.6.1.2
analiza
własna

Umocnienie wykopów szalunkami systemowymi m2

 
(ilość z poz.: 93A*ilość z poz.: 93B)*2 m2 108.50

RAZEM 108.50
1.6.1.3 Roboty ziemne - ułożenie humusu i siew trawy

102
d.1.6.1.3

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie humusu spycharką (humus z odkładu) m3

 
odcinek : Obiekt 3 - Obiekt 4A, rurociąg tłoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=31,00 m
L=31,00 m
Hh=0,30 m
(31.00)*(ilość z poz.: 93C+2*1.20)*0.30 m3 35.34

RAZEM 35.34
103

d.1.6.1.3
KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu j.w. m2

 
(31.00)*(ilość z poz.: 93C+2*1.20) m2 117.80

RAZEM 117.80
104

d.1.6.1.3
KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia m2

 
ilość z poz.: 103 m2 117.80

RAZEM 117.80
1.6.2 R O B O T Y   O D W O D N I E N I O W E

1.6.2.1 Odwodnienie
105

d.1.6.2.1
KNNR 1
0605-02

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m szt

 
przyjęto igłofiltry co 1.0 m do głębokości 6 m
(ilość z poz.: 93A)/1 szt 31

RAZEM 31
106

d.1.6.2.1
analiza
własna

Pompowanie wody z igłofiltrów m-g

 
przyjęto pompowanie z igłofiltrów w ilości 6 dni x 24 m-g
5*24.00 m-g 120.00

RAZEM 120.00
1.6.3 R O B O T Y   M O N T A Ż O W E

1.6.3.1 Roboty montażowe - rury PE
107

d.1.6.3.1
KNNR 4
1009-02

Montaż rur polietylenowych PE100 SDR17 fi 75 mm metodą zgrzewania czołowego m

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnętrzne
Obiekt : -
Nazwa rysunku : rurociąg tłoczny ścieków dowożonych
Rysunek : nr -
 
odcinek : Obiekt 3 - Obiekt 4A, rurociąg tłoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=31,00 m
31.00 m 31.00

RAZEM 31.00
108

d.1.6.3.1
KNNR 4
1010-02

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE metodą zgrzewania czołowego fi 75 mm złącz

 
ilość z poz.: 107/3 złącz 10.33

RAZEM 10.33
1.6.3.2 Roboty montażowe - kształtki PE

109
d.1.6.3.2

KNNR 4
1010-02

Montaż kolan PE100 SDR17 fi 75 mm kąt 45-90 stopni metodą zgrzewania czołowego szt

 
odcinek : Obiekt 3 - Obiekt 4A, rurociąg tłoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=31,00 m
8.00 szt 8.00

RAZEM 8.00
1.6.3.3 Roboty montażowe - tuleje PE

110
d.1.6.3.3

KNNR 4
1012-01

Montaż tulei kołnierzowych PE fi 75 mm z kołnierzem luźnym ocynkowanym szt

 
tuleja kołnierzowa PE fi 75 mm z kołnierzem luźnym ocynkowanym
2.00 szt 2.00

RAZEM 2.00
111

d.1.6.3.3
KNNR 4
1010-02

Połączenie rur i kształtek polietylenowych ciśnieniowych PE metodą zgrzewania czołowego fi 75 mm złącz
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ilość z poz.: 110 złącz 2.00

RAZEM 2.00
1.6.3.4 Roboty montażowe - próba ciśnieniowa

112
d.1.6.3.4

KNNR 4
1606-01

Wykonanie próby szczelności rurociągu PE100 SDR17 fi 75 mm 200m

 
odcinek : Obiekt 3 - Obiekt 4A, rurociąg tłoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=31,00 m
(31.00)/200 200m 0.16

RAZEM 0.16
1.7 R U R O C I Ą G   T Ł O C Z N Y  O S A D U   U S T A B I L I Z O W A N E G O   D O   O D W O D N I E N I A   (Obiekt 4A - Obiekt 5)

1.7.1 R O B O T Y   Z I E M N E 
1.7.1.1 Roboty ziemne - zdjęcie humusu

113
d.1.7.1.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnętrzne
Obiekt : -
Nazwa rysunku : rurociąg tłoczny osadu do odwodnienia Obiekt 3 - Obiekt 4A
Rysunek : nr -
 
odcinek : Obiekt 3 - Obiekt 4A, rurociąg tłoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=50,00 m + pionowy L=4,00 m
L=50,00 m
50.00 50.00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

50.00
Hśr=2,30 m 
(4.39+1.80+1.20+1.42)/4+0.15 2.35
B  (obliczenia pomocnicze) ========

2.35
Sw=1,40 m
1.40 1.40
C  (obliczenia pomocnicze) ========

1.40
 
objętość warstwy humusu do zdjęcia na odkład
Hh=0,30 m
(ilość z poz.: 113A)*(ilość z poz.: 113C+2*1.20) m2 190.00

RAZEM 190.00
114

d.1.7.1.1
KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm
ponad 15 cm
Krotność = 3

m2

 
ilość z poz.: 113 m2 190.00

RAZEM 190.00
1.7.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka

115
d.1.7.1.2

KNNR 1
0202-08
KNNR 1
0208-01 

Wykop mechaniczny na odwóz koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kategorii III na od-
ległość do 5 km

m3

 
przyjęto 50% całości mas ziemnych do wymiany na odwóz mechanicznie - Modw
(ilość z poz.: 113A*ilość z poz.: 113B)*(ilość z poz.: 113C-0.30)*0.50 m3 64.63

RAZEM 64.63
116

d.1.7.1.2
KNNR 1
0210-02

Wykop mechaniczny na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kategorii I-II m3

 
przyjęto 50% całości mas ziemnych na odkład mechanicznie - Modkł
(ilość z poz.: 113A*ilość z poz.: 113B)*(ilość z poz.: 113C-0.30)*0.50 m3 64.63

RAZEM 64.63
117

d.1.7.1.2
KNNR 4
1411-02

Wykonanie podsypki z piasku drobnego o grubości 15 cm (z kosztem pozyskania gruntu) m3

 
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-II z kosztem pozyskania - Vp
Hp=0,15 m
(ilość z poz.: 113A*ilość z poz.: 113C)*[0.15] m3 10.50

RAZEM 10.50
118

d.1.7.1.2
KNNR 1
0317-01

Wykonanie obsypki piaskiem drobnym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury (z kosztem pozyskania gruntu) m3

 
obsypka ręczna rur do wysokości 30 cm ponad rurę, wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-II z
kosztem pozyskania - Vo
Ho=0,30 m
 
(ilość z poz.: 113A*ilość z poz.: 113C)*[0.075+0.30] m3 26.25
A  (suma częściowa) ---------------

m3 26.25
minus objętość rury  
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-0.785*0.075*0.075*(ilość z poz.: 113A) m3 -0.22
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -0.22
RAZEM 26.03

119
d.1.7.1.2

KNNR 1
0214-04

Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-II wraz z zagęszczeniem (z gruntu z odkładu) m3

 
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. I-II z odkładu - Vm
Vm = Modkł-Vp-Vo-Vr-Vs
ilość z poz.: 115 m3 64.63
A  (suma częściowa) ---------------

m3 64.63
minus podsypka i obsypka
-ilość z poz.: 117 m3 -10.50
-ilość z poz.: 118 m3 -26.03
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -36.53
RAZEM 28.10

120
d.1.7.1.2

KNNR 1
0214-04

Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-II wraz z zagęszczeniem (z gruntu z dowozu - z kosztem pozyska-
nia gruntu)

m3

 
ilość z poz.: 115 m3 64.63

RAZEM 64.63
121

d.1.7.1.2
analiza
własna

Umocnienie wykopów szalunkami systemowymi m2

 
(ilość z poz.: 113A*ilość z poz.: 113B)*2 m2 235.00

RAZEM 235.00
1.7.1.3 Roboty ziemne - ułożenie humusu i siew trawy

122
d.1.7.1.3

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie humusu spycharką (humus z odkładu) m3

 
odcinek : Obiekt 3 - Obiekt 4A, rurociąg tłoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=50,00 m + pionowy L=4,00 m
L=50,00 m minus odcinek projektowanej nawierzchni utwardzonej Lu=12,00 m
Hh=0,30 m
(50.00-12.00)*(ilość z poz.: 113C+2*1.20)*0.30 m3 43.32

RAZEM 43.32
123

d.1.7.1.3
KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu j.w. m2

 
(50.00-12.00)*(ilość z poz.: 113C+2*1.20) m2 144.40

RAZEM 144.40
124

d.1.7.1.3
KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia m2

 
ilość z poz.: 123 m2 144.40

RAZEM 144.40
1.7.2 R O B O T Y   O D W O D N I E N I O W E

1.7.2.1 Odwodnienie
125

d.1.7.2.1
KNNR 1
0605-02

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m szt

 
przyjęto igłofiltry co 1.0 m do głębokości 6 m
(ilość z poz.: 113A)/1 szt 50

RAZEM 50
126

d.1.7.2.1
analiza
własna

Pompowanie wody z igłofiltrów m-g

 
przyjęto pompowanie z igłofiltrów w ilości 6 dni x 24 m-g
6*24.00 m-g 144.00

RAZEM 144.00
1.7.3 R O B O T Y   M O N T A Ż O W E

1.7.3.1 Roboty montażowe - rury PE
127

d.1.7.3.1
KNNR 4
1009-02

Montaż rur polietylenowych PE100 SDR17 fi 75 mm metodą zgrzewania czołowego m

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnętrzne
Obiekt : -
Nazwa rysunku : rurociąg tłoczny osadu do odwodnienia Obiekt 3 - Obiekt 4A
Rysunek : nr -
 
odcinek : Obiekt 3 - Obiekt 4A, rurociąg tłoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=50,00 m + pionowy L=4,00 m
50.00+4.00 m 54.00

RAZEM 54.00
128

d.1.7.3.1
KNNR 4
1010-02

Połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE metodą zgrzewania czołowego fi 75 mm złącz

 
ilość z poz.: 127/3 złącz 18.00
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RAZEM 18.00

1.7.3.2 Roboty montażowe - kształtki PE
129

d.1.7.3.2
KNNR 4
1010-02

Montaż kolan PE100 SDR17 fi 75 mm kąt 90 stopni metodą zgrzewania czołowego szt

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnętrzne
Obiekt : -
Nazwa rysunku : rurociąg tłoczny osadu do odwodnienia Obiekt 3 - Obiekt 4A
Rysunek : nr -
 
Uwaga !
łącznik żeliwny kielichowo-kołnierzowy fi 50/75 mm PN10 do połączenia zasuwy kołnierzowej z bosym końcem rury
o symbolu 4.4A uwględniony w technologii obiektu 4A
 
odcinek : Obiekt 3 - Obiekt 4A, rurociąg tłoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=50,00 m + pionowy L=4,00 m
załamanie trasy
1.00 szt 1.00
przy obiekcie 5
5.00 szt 5.00

RAZEM 6.00
130

d.1.7.3.2
KNNR 4
1010-02

Montaż kolan PE100 SDR17 fi 75 mm kąt 26 stopni metodą zgrzewania czołowego szt

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnętrzne
Obiekt : -
Nazwa rysunku : rurociąg tłoczny osadu do odwodnienia Obiekt 3 - Obiekt 4A
Rysunek : nr -
 
odcinek : Obiekt 3 - Obiekt 4A, rurociąg tłoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=50,00 m + pionowy L=4,00 m
załamanie trasy
1.00 szt 1.00

RAZEM 1.00
1.7.3.3 Roboty montażowe - tuleje PE

131
d.1.7.3.3

KNNR 4
1012-01

Montaż tulei kołnierzowych PE fi 75 mm z kołnierzem luźnym ocynkowanym szt

 
tuleja kołnierzowa PE fi 75 mm z kołnierzem luźnym ocynkowanym
w obiekcie 5 (przejście na instalację odwadniania osadu wewnątrz budynku)
1.00 szt 1.00

RAZEM 1.00
132

d.1.7.3.3
KNNR 4
1010-02

Połączenie rur i kształtek polietylenowych ciśnieniowych PE metodą zgrzewania czołowego fi 75 mm złącz

 
ilość z poz.: 131 złącz 1.00

RAZEM 1.00
1.7.3.4 Roboty montażowe - termoizolacja rur

133
d.1.7.3.4

analiza
własna

Montaż izolacji termicznej/płaszcza zewnętrznego na odcinku pionowym przy wejściu do obiektu 5 m

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnętrzne
Obiekt : -
Nazwa rysunku : rurociąg tłoczny osadu do odwodnienia Obiekt 3 - Obiekt 4A
Rysunek : nr -
 
odcinek : Obiekt 3 - Obiekt 4A, rurociąg tłoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=50,00 m + pionowy L=4,00 m
4.00 m 4.00

RAZEM 4.00
1.7.3.5 Roboty montażowe - próba ciśnieniowa

134
d.1.7.3.5

KNNR 4
1606-01

Wykonanie próby szczelności rurociągu PE100 SDR17 fi 75 mm 200m

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnętrzne
Obiekt : -
Nazwa rysunku : rurociąg tłoczny osadu do odwodnienia Obiekt 3 - Obiekt 4A
Rysunek : nr -
 
odcinek : Obiekt 3 - Obiekt 4A, rurociąg tłoczny PE fi 75 mm - odcinek poziomy L=50,00 m + pionowy L=4,00 m
(50.00+4.00)/200 200m 0.27

RAZEM 0.27
1.8 K A N A Ł   G R A W I T A C Y J N Y   Ś C I E K Ó W   Z   C Z Ę Ś C I   S O C J A L N E J   O R A Z   Ś C I E K Ó W   T E C H N O L O G I C Z N Y C H

(z Obiektów 6 i 7 do st. 6)  
1.8.1 R O B O T Y   Z I E M N E 
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1.8.1.1 Roboty ziemne - zdjęcie humusu

135
d.1.8.1.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnętrzne
Obiekt : -
Nazwa rysunku : kanał sanitarny i technologiczny
Rysunek : nr -
 
odcinek : S6-S4, rurociąg grawitacyjny PCW fi 200 mm - L=18,00 m
18.00 18.00
odcinek : S4-S8, rurociąg grawitacyjny PCW fi 200 mm - L=5,00 m
5.00 5.00
 
odcinek : S4-S5-Ob.7, rurociąg grawitacyjny PCW fi 160 mm - L=13,00+18,00 m
13.00+18.00 31.00
odcinek : S8-Ob.6, rurociąg grawitacyjny PCW fi 160 mm - L=5,00 m
5.00 5.00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

59.00
Hśr=1,53 m 
(1.87+2.15+1.57+1.10+0.80+1.57+1.00+1.00)/8+0.15 1.53
B  (obliczenia pomocnicze) ========

1.53
Sw=1,40 m
1.40 1.40
C  (obliczenia pomocnicze) ========

1.40
 
objętość warstwy humusu do zdjęcia na odkład
Hh=0,30 m
(ilość z poz.: 135A)*(ilość z poz.: 135C+2*1.20) m2 224.20

RAZEM 224.20
136

d.1.8.1.1
KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm
ponad 15 cm
Krotność = 3

m2

 
ilość z poz.: 135 m2 224.20

RAZEM 224.20
1.8.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka

137
d.1.8.1.2

KNNR 1
0210-02

Wykop mechaniczny na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kategorii I-II m3

 
przyjęto 50% całości mas ziemnych na odkład mechanicznie - Modkł
(ilość z poz.: 135A*ilość z poz.: 135B)*(ilość z poz.: 135C-0.30)*0.50 m3 49.65

RAZEM 49.65
138

d.1.8.1.2
KNNR 1
0202-08
KNNR 1
0208-01 

Wykop mechaniczny na odwóz koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kategorii III na od-
ległość do 5 km

m3

 
przyjęto 50% całości mas ziemnych do wymiany na odwóz mechanicznie - Modw
(ilość z poz.: 135A*ilość z poz.: 135B)*(ilość z poz.: 135C-0.30)*0.50 m3 49.65

RAZEM 49.65
139

d.1.8.1.2
KNNR 4
1411-02

Wykonanie podsypki z piasku drobnego o grubości 15 cm (z kosztem pozyskania gruntu) m3

 
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-II z kosztem pozyskania - Vp
Hp=0,15 m
(ilość z poz.: 135A*ilość z poz.: 135C)*[0.15] m3 12.39

RAZEM 12.39
140

d.1.8.1.2
KNNR 1
0317-01

Wykonanie obsypki piaskiem drobnym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury (z kosztem pozyskania gruntu) m3

 
obsypka ręczna rur do wysokości 30 cm ponad rurę, wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-II z
kosztem pozyskania - Vo
Ho=0,30 m
 
(ilość z poz.: 148*ilość z poz.: 135C)*[0.20+0.30] m3 16.10
(ilość z poz.: 149*ilość z poz.: 135C)*[0.16+0.30] m3 25.12
A  (suma częściowa) ---------------

m3 41.22
minus objętość rury  
-0.785*0.20*0.20*(ilość z poz.: 148) m3 -0.72
-0.785*0.16*0.16*(ilość z poz.: 149) m3 -0.78
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -1.50
RAZEM 39.72
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141

d.1.8.1.2
KNNR 1
0214-04

Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-II wraz z zagęszczeniem (z gruntu z odkładu) m3

 
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. I-II z odkładu - Vm
Vm=Modkł
ilość z poz.: 137 m3 49.65

RAZEM 49.65
142

d.1.8.1.2
analiza
własna

Umocnienie wykopów szalunkami systemowymi m2

 
(ilość z poz.: 135A*ilość z poz.: 135B)*2 m2 180.54

RAZEM 180.54
1.8.1.3 Roboty ziemne - ułożenie humusu i siew trawy

143
d.1.8.1.3

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie humusu spycharką (humus z odkładu) m3

 
minus odcinek projektowanej nawierzchni utwardzonej Lu=20,00 m
Hh=0,30 m
(59.00-20.00)*(ilość z poz.: 135C+2*1.20)*0.30 m3 44.46

RAZEM 44.46
144

d.1.8.1.3
KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu j.w. m2

 
(59.00-20.00)*(ilość z poz.: 135C+2*1.20) m2 148.20

RAZEM 148.20
145

d.1.8.1.3
KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia m2

 
ilość z poz.: 144 m2 148.20

RAZEM 148.20
1.8.2 R O B O T Y   O D W O D N I E N I O W E

1.8.2.1 Odwodnienie
146

d.1.8.2.1
KNNR 1
0605-02

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m szt

 
przyjęto igłofiltry co 1.0 m do głębokości 6 m
(ilość z poz.: 148+ilość z poz.: 149)/1 szt 62

RAZEM 62
147

d.1.8.2.1
analiza
własna

Pompowanie wody z igłofiltrów m-g

 
przyjęto pompowanie z igłofiltrów w ilości 6 dni x 24 m-g
6*24.00 m-g 144.00

RAZEM 144.00
1.8.3 R O B O T Y   M O N T A Ż O W E

1.8.3.1 Roboty montażowe - rury  
148

d.1.8.3.1
KNNR 4
1308-03

Montaż rur kanalizacyjnych PCW fi 200 mm klasy S m

 
odcinek : S6-S4, rurociąg grawitacyjny PCW fi 200 mm - L=18,00 m
18.00 m 18.00
odcinek : S4-S8, rurociąg grawitacyjny PCW fi 200 mm - L=5,00 m
5.00 m 5.00

RAZEM 23.00
149

d.1.8.3.1
KNNR 4
1308-02

Montaż rur kanalizacyjnych PCW fi 160 mm klasy S m

 
odcinek : S4-S5-Ob.7, rurociąg grawitacyjny PCW fi 160 mm - L=13,00+18,00 m
13.00+18.00 m 31.00
odcinek : S8-Ob.6, rurociąg grawitacyjny PCW fi 160 mm - L=5,00 m + pion
5.00+3.00 m 8.00

RAZEM 39.00
1.8.3.2 Roboty montażowe - studnie  

150
d.1.8.3.2

KNNR 4
1413-01
KNNR 4
1413-02

Montaż studni z kręgów betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości do 1.5 m z włazem 25 t bez pierś-
cienia odciążającego

stud.

 
studnia rewizyjna S8 fi 1000 mm, Hst=1,00 m bez pierścienia odciążającego
1.00 stud. 1.00
studnia rewizyjna S4 fi 1000 mm, Hst=1,57 m bez pierścienia odciążającego
1.00 stud. 1.00
studnia rewizyjna S5 fi 1000 mm, Hst=1,10 m bez pierścienia odciążającego
1.00 stud. 1.00

RAZEM 3.00
151

d.1.8.3.2
KNNR 4
1413-01
KNNR 4
1413-02

Montaż studni z kręgów betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości do 2.0 m z włazem 25 t bez pierś-
cienia odciążającego

stud.
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studnia rewizyjna S6 fi 1000 mm, Hst=1,87 m bez pierścienia odciążającego
1.00 stud. 1.00

RAZEM 1.00
1.8.3.3 Roboty montażowe - tuleje w studniach / in situ

152
d.1.8.3.3

KNNR 4
1321-02

Montaż tulei ochronnych PCW/PP fi 160 mm z uszczelką w ścianie studni betonowej szt

 
2.00+2.00+1.00 szt 5.00

RAZEM 5.00
153

d.1.8.3.3
KNNR 4
1321-03

Montaż tulei ochronnych PCW/PP fi 200 mm z uszczelką w ścianie studni betonowej szt

 
1.00+1.00+1.00 szt 3.00

RAZEM 3.00
1.8.3.4 Roboty montażowe - rura osłonowa stalowa dn 250

154
d.1.8.3.4

KNNR 4
1005-05

Montaż rury stalowej fi 273x5,6 mm w gotowym wykopie m

 
odcinek : S5-Ob.7, rurociąg grawitacyjny PCW fi 160 mm
rura osłonowa dn 250 mm, Lr=8,00 mb
8.00 m 8.00

RAZEM 8.00
1.9 K A N A L I Z A C J A   D E S Z C Z O W A 

1.9.1 R O B O T Y   Z I E M N E 
1.9.1.1 Roboty ziemne - zdjęcie humusu

155
d.1.9.1.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnętrzne
Obiekt : -
Nazwa rysunku : kanalizacja deszczowa
Rysunek : nr -
 
odcinek : S1-S-S9, rurociąg grawitacyjny PCW fi 200 mm - L=22,00+25,00 m
22.00+25.00 47.00
odcinek : S9-WP1, rurociąg grawitacyjny PCW fi 160 mm - L=14,00 m
14.00 14.00
odcinek : S9-WP2, rurociąg grawitacyjny PCW fi 160 mm - L=5,00 m
5.00 5.00
odcinek : T-WP3, rurociąg grawitacyjny PCW fi 160 mm - L=6,00 m
6.00 6.00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

72.00
Hśr=1,75 m 
(0.83+1.71+1.70+2.20+1.60+1.67+1.48)/7+0.15 1.75
B  (obliczenia pomocnicze) ========

1.75
Sw=1,40 m
1.40 1.40
C  (obliczenia pomocnicze) ========

1.40
 
objętość warstwy humusu do zdjęcia na odkład
Hh=0,30 m
(ilość z poz.: 155A)*(ilość z poz.: 155C+2*1.20) m2 273.60

RAZEM 273.60
156

d.1.9.1.1
KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm
ponad 15 cm
Krotność = 3

m2

 
ilość z poz.: 155 m2 273.60

RAZEM 273.60
1.9.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka

157
d.1.9.1.2

KNNR 1
0210-02

Wykop mechaniczny na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kategorii I-II m3

 
przyjęto 50% całości mas ziemnych na odkład mechanicznie - Modkł
(ilość z poz.: 155A*ilość z poz.: 155B)*(ilość z poz.: 155C-0.30)*0.50 m3 69.30

RAZEM 69.30
158

d.1.9.1.2
KNNR 1
0202-08
KNNR 1
0208-01 

Wykop mechaniczny na odwóz koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kategorii III na od-
ległość do 5 km

m3

 
przyjęto 50% całości mas ziemnych do wymiany na odwóz mechanicznie - Modw
(ilość z poz.: 155A*ilość z poz.: 155B)*(ilość z poz.: 155C-0.30)*0.50 m3 69.30
dokop pod separator
2.50*2.50*1.00*1 m3 6.25
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RAZEM 75.55

159
d.1.9.1.2

KNNR 4
1411-02

Wykonanie podsypki z piasku drobnego o grubości 15 cm (z kosztem pozyskania gruntu) m3

 
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-II z kosztem pozyskania - Vp
Hp=0,15 m
(ilość z poz.: 155A*ilość z poz.: 155C)*[0.15] m3 15.12

RAZEM 15.12
160

d.1.9.1.2
KNNR 1
0317-01

Wykonanie obsypki piaskiem drobnym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury (z kosztem pozyskania gruntu) m3

 
obsypka ręczna rur do wysokości 30 cm ponad rurę, wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-II z
kosztem pozyskania - Vo
Ho=0,30 m
 
(ilość z poz.: 169*ilość z poz.: 155C)*[0.20+0.30] m3 32.90
(ilość z poz.: 170*ilość z poz.: 155C)*[0.16+0.30] m3 16.10
A  (suma częściowa) ---------------

m3 49.00
minus objętość rury  
-0.785*0.20*0.20*(ilość z poz.: 169) m3 -1.48
-0.785*0.16*0.16*(ilość z poz.: 170) m3 -0.50
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -1.98
RAZEM 47.02

161
d.1.9.1.2

KNNR 1
0214-04

Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-II wraz z zagęszczeniem (z gruntu z odkładu) m3

 
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. I-II z odkładu - Vm
Vm=Modkł
ilość z poz.: 157 m3 69.30

RAZEM 69.30
162

d.1.9.1.2
KNNR 1
0214-04

Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-II wraz z zagęszczeniem (z gruntu z dowozu - z kosztem pozyska-
nia gruntu)

m3

 
Vm = Modw-Vp-Vo-Vr-Vs
ilość z poz.: 158 m3 75.55
A  (suma częściowa) ---------------

m3 75.55
minus podsypka i obsypka
-ilość z poz.: 159 m3 -15.12
-ilość z poz.: 160 m3 -47.02
minus studnie
-0.785*1.20*1.20*1.00*2 m3 -2.26
-0.785*0.30*0.30*1.75*3 m3 -0.37
minus separator
-0.785*1.80*1.80*2.20*1 m3 -5.60
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -70.37
RAZEM 5.18

163
d.1.9.1.2

analiza
własna

Umocnienie wykopów szalunkami systemowymi m2

 
(ilość z poz.: 155A*ilość z poz.: 155B)*2 m2 252.00

RAZEM 252.00
1.9.1.3 Roboty ziemne - ułożenie humusu i siew trawy

164
d.1.9.1.3

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie humusu spycharką (humus z odkładu) m3

 
minus odcinek projektowanej nawierzchni utwardzonej Lu=17,00 m
Hh=0,30 m
(72.00-17.00)*(ilość z poz.: 155C+2*1.20)*0.30 m3 62.70

RAZEM 62.70
165

d.1.9.1.3
KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu j.w. m2

 
(72.00-17.00)*(ilość z poz.: 155C+2*1.20) m2 209.00

RAZEM 209.00
166

d.1.9.1.3
KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia m2

 
ilość z poz.: 165 m2 209.00

RAZEM 209.00
1.9.2 R O B O T Y   O D W O D N I E N I O W E

1.9.2.1 Odwodnienie
167

d.1.9.2.1
KNNR 1
0605-02

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m szt

 
przyjęto igłofiltry co 1.0 m do głębokości 6 m
(ilość z poz.: 169+ilość z poz.: 170)/1 szt 72
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RAZEM 72

168
d.1.9.2.1

analiza
własna

Pompowanie wody z igłofiltrów m-g

 
przyjęto pompowanie z igłofiltrów w ilości 8 dni x 24 m-g
8*24.00 m-g 192.00

RAZEM 192.00
1.9.3 R O B O T Y   M O N T A Ż O W E

1.9.3.1 Roboty montażowe - rury  
169

d.1.9.3.1
KNNR 4
1308-03

Montaż rur kanalizacyjnych PCW fi 200 mm klasy S m

 
odcinek : S1-S-S9, rurociąg grawitacyjny PCW fi 200 mm - L=22,00+25,00 m
22.00+25.00 m 47.00

RAZEM 47.00
170

d.1.9.3.1
KNNR 4
1308-02

Montaż rur kanalizacyjnych PCW fi 160 mm klasy S m

 
odcinek : S9-WP1, rurociąg grawitacyjny PCW fi 160 mm - L=14,00 m
14.00 m 14.00
odcinek : S9-WP2, rurociąg grawitacyjny PCW fi 160 mm - L=5,00 m
5.00 m 5.00
odcinek : T-WP3, rurociąg grawitacyjny PCW fi 160 mm - L=6,00 m
6.00 m 6.00

RAZEM 25.00
171

d.1.9.3.1
KNNR 4
1322-03

Montaż trójników kanalizacyjnych PCW fi 200x160x200 mm klasy S szt

 
odcinek : T-WP3, rurociąg grawitacyjny PCW fi 160 mm - L=6,00 m
1.00 szt 1.00

RAZEM 1.00
1.9.3.2 Roboty montażowe - studnie  

172
d.1.9.3.2

KNNR 4
1413-01
KNNR 4
1413-02

Montaż studni z kręgów betonowych fi 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości do 1.5 m z włazem 25 t bez pierś-
cienia odciążającego

stud.

 
studnia rewizyjna S1 fi 1000 mm, Hst=0,83 m bez pierścienia odciążającego
1.00 stud. 1.00
studnia rewizyjna S9 fi 1000 mm, Hst=1,70 m bez pierścienia odciążającego
1.00 stud. 1.00

RAZEM 2.00
1.9.3.3 Roboty montażowe - wpusty

173
d.1.9.3.3

KNNR 11
0406-04/05

Montaż studni tworzywowych fi 600 mm w gotowym wykopie o głębokości do 1.80 m z wpustem deszczowym 40 t szt

 
Uwaga !
studnie wyposażone w wiaderko osadowe.
 
studnia WP1 fi 600 mm, Hst=1,80 m z wpustem deszczowym 40 t
1.00 szt 1.00
studnia WP2 fi 600 mm, Hst=1,80 m z wpustem deszczowym 40 t
1.00 szt 1.00
studnia WP3 fi 600 mm, Hst=1,80 m z wpustem deszczowym 40 t
1.00 szt 1.00

RAZEM 3.00
1.9.3.4 Roboty montażowe - separator S

174
d.1.9.3.4

analiza
własna

Montaż separatora lamelowego o przepływie nominalnym 10l/s i maksymalnym 100l/s kpl

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnętrzne
Obiekt : -
Nazwa rysunku : kanalizacja deszcowa
Rysunek : nr -
 
opis wg. pkt. 6.14
 
parametry separatora :
- separator lamelowy 
- przepływ nominalnym 10 l/s, maksymalny 100 l/s
- substancje ropopochodne do 15 mg/dm3, zawiesina ogólna do 100 mg/dm3 
 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
1.9.3.5 Roboty montażowe - tuleje w studniach / in situ

175
d.1.9.3.5

KNNR 4
1321-02

Montaż tulei ochronnych PCW/PP fi 160 mm z uszczelką w ścianie studni betonowej szt
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1.00+1.00 szt 2.00

RAZEM 2.00
176

d.1.9.3.5
KNNR 4
1321-03

Montaż tulei ochronnych PCW/PP fi 200 mm z uszczelką w ścianie studni betonowej szt

 
1.00+1.00 szt 2.00

RAZEM 2.00
177

d.1.9.3.5
KNNR 4
1321-02

Montaż wkładek "in-situ" fi 160 mm z uszczelką w ścianie studni tworzywowej szt

 
3.00 szt 3.00

RAZEM 3.00
1.10 W O D A

1.10.1 R O B O T Y   Z I E M N E 
1.10.1.1 Roboty ziemne - zdjęcie humusu

178
d.1.10.1.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część I, oczyszczalnia ścieków
Projekt : budowlany i wykonawczy - sieci zewnętrzne
Obiekt : -
Nazwa rysunku : projekt zagospodarowania terenu
Rysunek : nr 1
 
1. doprowadzenie wody do Obiektu 1 - rury i kształtki PE100 fi 32 mm, łączna długość 13 mb
2. doprowadzenie wody do Obiektu 2 - rury i kształtki PE100 fi 40 mm, łączna długość 17 mb
3. doprowadzenie wody do Obiektu 7 - rury i kształtki PE100 fi 40 mm, łączna długość 27 mb
4. doprowadzenie wody do projektowanego hydrantu - rury i kształtki PE100 fi 90 mm SDR17, łączna długość 2 mb
 
13.00+17.00+27.00+2.00 59.00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

59.00
Hśr=1,80 m 
1.80 1.80
B  (obliczenia pomocnicze) ========

1.80
Sw=1,40 m
1.40 1.40
C  (obliczenia pomocnicze) ========

1.40
 
objętość warstwy humusu do zdjęcia na odkład
Hh=0,30 m
(ilość z poz.: 178A)*(ilość z poz.: 178C+2*1.20) m2 224.20

RAZEM 224.20
179

d.1.10.1.1
KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm
ponad 15 cm
Krotność = 3

m2

 
ilość z poz.: 178 m2 224.20

RAZEM 224.20
1.10.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka

180
d.1.10.1.2

KNNR 1
0210-02

Wykop mechaniczny na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kategorii I-II m3

 
przyjęto 50% całości mas ziemnych na odkład mechanicznie - Modkł
(ilość z poz.: 178A*ilość z poz.: 178B)*(ilość z poz.: 178C-0.30)*0.50 m3 58.41

RAZEM 58.41
181

d.1.10.1.2
KNNR 1
0202-08
KNNR 1
0208-01 

Wykop mechaniczny na odwóz koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kategorii III na od-
ległość do 5 km

m3

 
przyjęto 50% całości mas ziemnych do wymiany na odwóz mechanicznie - Modw
(ilość z poz.: 178A*ilość z poz.: 178B)*(ilość z poz.: 178C-0.30)*0.50 m3 58.41

RAZEM 58.41
182

d.1.10.1.2
KNNR 4
1411-02

Wykonanie podsypki z piasku drobnego o grubości 15 cm (z kosztem pozyskania gruntu) m3

 
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-II z kosztem pozyskania - Vp
Hp=0,15 m
(ilość z poz.: 178A*ilość z poz.: 178C)*[0.15] m3 12.39

RAZEM 12.39
183

d.1.10.1.2
KNNR 1
0317-01

Wykonanie obsypki piaskiem drobnym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury (z kosztem pozyskania gruntu) m3

 
obsypka ręczna rur do wysokości 30 cm ponad rurę, wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-II z
kosztem pozyskania - Vo
Ho=0,30 m
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(2*ilość z poz.: 178C)*[0.16+0.30] m3 1.29
A  (suma częściowa) ---------------

m3 1.29
minus objętość rury  
mała ilość - nie dotyczy
B  (suma częściowa) ---------------

m3 0.00
RAZEM 1.29

184
d.1.10.1.2

KNNR 1
0214-04

Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-II wraz z zagęszczeniem (z gruntu z odkładu) m3

 
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. I-II z odkładu - Vm
Vm=Modkł
ilość z poz.: 180 m3 58.41

RAZEM 58.41
185

d.1.10.1.2
analiza
własna

Umocnienie wykopów szalunkami systemowymi m2

 
(ilość z poz.: 178A*ilość z poz.: 178B)*2 m2 212.40

RAZEM 212.40
1.10.1.3 Roboty ziemne - ułożenie humusu i siew trawy

186
d.1.10.1.3

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie humusu spycharką (humus z odkładu) m3

 
Hh=0,30 m
59.00*(ilość z poz.: 178C+2*1.20)*0.30 m3 67.26

RAZEM 67.26
187

d.1.10.1.3
KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu j.w. m2

 
59.00*(ilość z poz.: 178C+2*1.20) m2 224.20

RAZEM 224.20
188

d.1.10.1.3
KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia m2

 
ilość z poz.: 187 m2 224.20

RAZEM 224.20
1.10.2 R O B O T Y   O D W O D N I E N I O W E

1.10.2.1 Odwodnienie
189

d.1.10.2.1
KNNR 1
0605-02

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m szt

 
przyjęto igłofiltry co 1.0 m do głębokości 6 m
(2)/1 szt 2

RAZEM 2
190

d.1.10.2.1
analiza
własna

Pompowanie wody z igłofiltrów m-g

 
przyjęto pompowanie z igłofiltrów w ilości 7 dni x 24 m-g
7*24.00 m-g 168.00

RAZEM 168.00
1.10.3 R O B O T Y   M O N T A Ż O W E

1.10.3.1 Roboty montażowe - rury fi 90 mm
191

d.1.10.3.1
KNNR 4
1009-03

Montaż rur polietylenowych PEHD SDR17 fi 90 mm m

 
1. doprowadzenie wody do Obiektu 1 - rury i kształtki PE100 fi 32 mm, łączna długość 13 mb
2. doprowadzenie wody do Obiektu 2 - rury i kształtki PE100 fi 40 mm, łączna długość 17 mb
3. doprowadzenie wody do Obiektu 7 - rury i kształtki PE100 fi 40 mm, łączna długość 27 mb
4. doprowadzenie wody do projektowanego hydrantu - rury i kształtki PE100 fi 90 mm SDR17, łączna długość 2 mb
 
2.00 m 2.00

RAZEM 2.00
192

d.1.10.3.1
KNNR 4
1010-03

Połączenie rur i kształtek polietylenowych ciśnieniowych PE metodą zgrzewania czołowego fi 90 mm złącz

 
1.00 złącz 1.00

RAZEM 1.00
193

d.1.10.3.1
KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

 
ilość z poz.: 191 m 2.00

RAZEM 2.00
1.10.3.2 Roboty montażowe - kształtki fi 90 mm + HP

194
d.1.10.3.2

KNNR 4
1012-01

Montaż kształtek PEHD o połączeniach zgrzewano-kołnierzowych - tuleja kołnierzowa fi 90/80 mm szt

 
tuleja kołnierzowa fi 90/80 mm z kołnierzem luźnym - 1szt
1.00 szt 1.00
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RAZEM 1.00

195
d.1.10.3.2

KNNR 4
1010-03

Połączenie rur PEHD metodą zgrzewania czołowego fi 90 mm - tuleja kołnierzowa fi 90/80 mm złącz

 
ilość z poz.: 194 złącz 1.00

RAZEM 1.00
196

d.1.10.3.2
KNNR 4
1014-02

Montaż łączników żeliwnych kielichowo-kołnierzowych fi 80 mm PN10 szt

 
produkcja AVK typ Ultra Range lub Supa (lub równoważna/y)
2.00 szt 2.00

RAZEM 2.00
197

d.1.10.3.2
KNNR 4
1014-02

Montaż kształtek kołnierzowych - trójnik kołnierzowy T fi 80 mm szt

 
1.00 szt 1.00

RAZEM 1.00
198

d.1.10.3.2
KNNR 4
1014-02

Montaż kształtek kołnierzowych - kolano N ze stopką fi 80 mm szt

 
kolano ze stopką fi 80 mm Hawle
1.00 szt 1.00

RAZEM 1.00
199

d.1.10.3.2
KNNR 4
1119-03

Montaż hydrantu nadziemnego fi 80 mm kpl

 
hydrant nadziemny fi 80 mm 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
1.10.3.3 Roboty montażowe - rury PE fi 32 i 40 mm

200
d.1.10.3.3

KNNR 4
1009-01

Montaż rur polietylenowych PE fi 40 mm SDR17 na szybkozłącza m

 
1. doprowadzenie wody do Obiektu 1 - rury i kształtki PE100 fi 32 mm, łączna długość 13 mb
2. doprowadzenie wody do Obiektu 2 - rury i kształtki PE100 fi 40 mm, łączna długość 17 mb
3. doprowadzenie wody do Obiektu 7 - rury i kształtki PE100 fi 40 mm, łączna długość 27 mb
4. doprowadzenie wody do projektowanego hydrantu - rury i kształtki PE100 fi 90 mm SDR17, łączna długość 2 mb
 
17.00+27.00 m 44.00

RAZEM 44.00
201

d.1.10.3.3
KNNR 4
1009-01

Montaż rur polietylenowych PE fi 32 mm SDR17 na szybkozłącza m

 
1. doprowadzenie wody do Obiektu 1 - rury i kształtki PE100 fi 32 mm, łączna długość 13 mb
2. doprowadzenie wody do Obiektu 2 - rury i kształtki PE100 fi 40 mm, łączna długość 17 mb
3. doprowadzenie wody do Obiektu 7 - rury i kształtki PE100 fi 40 mm, łączna długość 27 mb
4. doprowadzenie wody do projektowanego hydrantu - rury i kształtki PE100 fi 90 mm SDR17, łączna długość 2 mb
 
13.00 m 13.00

RAZEM 13.00
202

d.1.10.3.3
KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego m

 
ilość z poz.: 200+ilość z poz.: 201 m 57.00

RAZEM 57.00
203

d.1.10.3.3
KNNR 4
1011-01

Połączenie rur i kształtek polietylenowych ciśnieniowych PE metodą zgrzewania elektroporowego fi 32 mm - mufa szt

 
2.00 szt 2.00

RAZEM 2.00
204

d.1.10.3.3
KNNR 4
1011-01

Połączenie rur i kształtek polietylenowych ciśnieniowych PE metodą zgrzewania elektroporowego fi 40 mm - mufa szt

 
4.0 szt 4.00

RAZEM 4.00
1.10.3.4 Roboty montażowe - próba, płukanie, dezynfekcja

205
d.1.10.3.4

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowej do fi 110 mm 200 m

 
59.00/200 200 m 0.30

RAZEM 0.30
206

d.1.10.3.4
KNNR 4
1612-01

Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej do fi 110 mm 200 m

 
ilość z poz.: 205 200 m 0.30

RAZEM 0.30
207

d.1.10.3.4
KNNR 4
1611-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowej do fi 110 mm 200 m

 
ilość z poz.: 205 200 m 0.30
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.30
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