Przedmiar robot

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW (TLOCZNIA)
- ROBOTY BUDOWLANE

Branza budowlana

Kosztorys nr Kb-10

Zadanie: Przepompownia $ciekéw w Kuznicy
Lokalizacja: Kuznica, dziatka 842/21
Gmina Kuznica
Inwestor:

ul. Plac Tysiaclecia Panstwa Polskiego 1, 16-123 Kuznica

Opracowat: mgr inz. Marcin Sawczuk
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-El- DZIALY PRZEDMIARU ROBOT -116-
Lp. Nazwa dziatu Od Do
1 |PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW (TLOCZNIA) (rys.4) 1 14
11 |ROBOTY ZIEMNE 1 8
1.1.1 |Informacja dotyczaca posadowienia toczni $ciekdw 1 1
1.1.2 |Wykopy 2 2
1.1.3 |Umocnienie $cian 3 3
1.1.4 |Odwodnienie 4 6
1.1.5 |Zasypka 7 8
12 |[KONSTRUKCJA ZELBETOWA FUNDAMENTU 9 14
121 [PODLOZA 9 10
1.2.1.1 |Chudy beton 9 9
1.2.1.2 |Hydroizolacja 10 10
122 [ZBROJENIE 11 11
1.2.2.1 |Zbrojenie 1 1
123 BETONOWANIE 12 14
1.2.3.1 |Betonowanie ptyty dennej 12 12
1.2.3.2 |Betonowanie $cian 13 14
2 |ZADASZENIE AGREGATU PRADOTWORCZEGO (rys.1) 15 25
21 |[ROBOTY ZIEMNE 15 17
211 |Wykopy 15 15
2.1.2 |Zasypka 16 17
22 |[KONSTRUKCJA ZELBETOWA 18 22
2.2.1 |Podioza 18 18
2.2.2 | Zbrojenie 19 19
2.2.3 |Betonowanie 20 20
2.24 |Hydroizolacja 21 22
23 |[KONSTRUKCJA STALOWA 23 24
2.3.1 |Konstrukcja stalowa dachu 23 24
24 |LEKKA OBUDOWA DACHU 25 25
2.4.1 |Lekka obudowa dachu z blachy trapezowej 25 25
3 |OGRODZENIE TERENU (rys.PZT) 26 33
3.1 |Roboty ziemne 26 28
3.2 |Cokét 29 30
3.3 |Ogrodzenie 31 32
3.4 |Brama 33 33
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-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-2/6-

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

| Poszcz | Razem

PRZEPOMPOWNIA SCIEKOW (TLOCZNIA) (rys.4)

ROBOTY ZIEMNE

Informacja dotyczaca posadowienia ttoczni $ciekow

info

Informacja dotyczaca posadowienia ttoczni $ciekow

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ Il tocznia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 1

Nazwa rysunku : fundament ttoczni

Rysunek : nr 1

rzedna terenu istniejacego : + 144,70 m npm
rzedna projektowana posadowienia pompowni : + 138,11 m npm
144.70-138.11=6,59 m

zbiornik tloczni o parametrach :
Srednica wewnetrzna : fi 3300 mm
wysoko$¢ ttoczni : He 6550 mm

1.00

info

info

1.00

RAZEM

1.00

1.1.2

Wykopy

d1.1.2

KNNR 1
0202-07
KNNR 1
0208-01

Wykop mechaniczny wykonywany koparka podsigbierng 0.60 m3 z odwozem gruntu do 5 km w gruncie kat. I-Il

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ Il tocznia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 1

Nazwa rysunku : fundament ttoczni

Rysunek : nr 1

przyjeto 100% wymiany gruntu
(4.30+2*1.50)*(4.30+2*1.50)*(6.59+0.30)

m3

m3

367.17

RAZEM

367.17

113

Umochnienie $cian

d1.1.3

KNNR 1
0314-03

Umocnienie Scian wykopdw o gtebokosci do 9.0 m w gruntach nawodnionych kat. I-IV grodzicami wbijanymi piono-
WO wraz z wycigganiem grodzic

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ Il, thocznia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 1

Nazwa rysunku : fundament ttoczni

Rysunek : nr 1

(4.30+2*1.50)*(9.00)*4

m2

m2

262.80

RAZEM

262.80

114

Odwodnienie

d1.1.4

KNNR 1
0608-02

Utozenie podsypki filtracyjnej ze zwiru ptukanego

na dnie wykopu o grubo$ci 0,30 m
(4.30+2*1.50)*(4.30+2*1.50)*0.30

m3

m3

15.99

RAZEM

15.99

d.1.1.4

KNNR 1
0605-03

Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do gtebokosci 10 m

przyjeto igtofiltry co 1.0 m do gtebokosci 8 m
36.00

szt

szt

36.00

RAZEM

36.00

d1.1.4

analiza
wiasna

Pompowanie wody z igtofiltrow

przyjeto pompowanie z igtofiltréw w ilosci 28 dni x 24 m-g (ilo$¢ dni pompowania wg. opisu technicznego)
28.00*24

m-g

m-g

672.00

RAZEM

672.00

115

Zasypka

d.1.1.5

KNNR 1
0206-04
KNNR 1
0208-01

Dowdz gruntu piaszczystego kat. |-l do zasypki wykopow z odlegtosci ustalonej przez Wykonawce (z kosztem grun-

tu)

objeto$¢ gruntu do zasypki brutto
ilos€ z poz. : 2
minus kubatura podtozy
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-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-3/6-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

-ilo$¢ z poz. : 9

-ilos¢ z poz. : 4

minus kubatura fundamentu
-ilo$¢ z poz. : 12

-ilo8¢ z poz. : 13*0.25
minus kubatura ttoczni
-0.785*3.30*3.30%6.60

m3
m3

m3
m3

m3

-145
-15.99

-145
-12.83

-56.42

RAZEM

279.03

d.1.1.5

KNNR 1
0214-03

Zasypka mechaniczna wykopow z zageszczeniem gruntem kat. I-Il, 1s=0.96

zasypka gruntem z dowozu
ilo$¢ z poz. : 7

m3

m3

279.03

RAZEM

279.03

KONSTRUKCJA ZELBETOWA FUNDAMENTU

PODLOZA

Chudy beton

KNNR 4
1410-02

Wykonanie podtoza z chudego betonu o grubo$ci 10 cm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ I, ttocznia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 1

Nazwa rysunku : fundament ttoczni

Rysunek : nr 1

0.785*4.30"4.30*0.10

m3

m3

1.45

RAZEM

1.45

Hydroizolacja

KNR 2-02
0604-03

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomiedzy podtozem a betonem konstrukcyjnym z papy na goraco (1x)

0.785"4.50*4.50*0.10

m2

m?2

1.59

RAZEM

1.59

ZBROJENIE

Zbrojenie

KNR 2-02
0290-04

Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi zebrowanymi fi 8-14 mm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ I, ttocznia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 1

Nazwa rysunku : fundament ttoczni

Rysunek : nr 1

stal A-IlIN RB400W fi 10 mm
870.00/1000

0.8700

RAZEM

0.8700

BETONOWANIE

Betonowanie plyty dennej

KNR 0-20
0266-04

Betonowanie ptyty fundamentowej prostokatnej w deskowaniu z transportem betonu pompa - beton B-30

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ Il, thocznia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 1

Nazwa rysunku : fundament ttoczni

Rysunek : nr 1

0.785*4.30*4.30*0.10

m3

m3

1.45

RAZEM

1.45

1.2.3.2

Betonowanie $cian

13
d.1.2.32

KNR-W 2-02
1911-01

Betonowanie $cian tukowych o grubo$ci 20 cm w deskowaniu z transportem betonu pompa - beton B-30

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ I, ttocznia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : 1

Nazwa rysunku : fundament ttoczni

Rysunek : nr 1

3.14*3.80"4.30

m?2

m2

51.31

RAZEM

51.31

14
41232

KNR-W 2-02
1911-05

Betonowanie $cian tukowych o grubo$ci 20 cm w deskowaniu z transportem betonu pompa - beton B-30 - dodatek
za kazdy 1 cm grubosci $cian
Krotnos¢ = 5
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PRZEDMIAR ROBOT

-4/6-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

dodatek za 25 cm (faczna grubos¢ Scian 35 cm)
ilos¢ z poz. : 13

m2

51.31

RAZEM

51.31

ZADASZENIE AGREGATU PRADOTWORCZEGO (rys.1)

ROBOTY ZIEMNE

Wykopy

d2.1.1

KNNR 1
0202-07
KNNR 1
0208-01

Wykop mechaniczny wykonywany koparka podsiebierng 0.60 m3 z odwozem gruntu do 5 km w gruncie kat. -1l

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ I, ttocznia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : -

Nazwa rysunku : fundament pod zadaszenie agregatu pradotworczego
Rysunek : nr 1

fundament pod zadaszenie agregatu pradotwérczego o wymiarach 4,00x2,00x0,25 m
rzedna terenu istniejacego : + 144,70 m npm
rzedna wymiany gruntu : - 1,40 m ppt

wywoz gruntu nN poza teren budowy - przyjeto 100% wymiany gruntu
(4.00+2¥0.50)*(2.00+2*0.50)*(1.40)*1.10

m3

m3

23.10

RAZEM

23.10

Zasypka

16
d21.2

Dowo6z gruntu piaszczystego kat. I-1l do zasypki wykopéw z odlegto$ci ustalonej przez Wykonawce (z kosztem grun-

tu)

objetos$¢ gruntu do zasypki brutto
ilos¢ z poz. : 15

minus kubatura podtozy

minus kubatura fundamentéw
-ilo$¢ z poz. : 18

-ilo$¢ z poz. : 20

m3

m3

m3
m3

23.10

-0.92
-2.00

RAZEM

20.18

17
d21.2

KNNR 1
0214-03

Zasypka mechaniczna wykopdw z zageszczeniem gruntem kat. I-Il, 1s=0.96

zasypka gruntem z dowozu
ilo$¢ z poz. : 16

m3

m3

20.18

RAZEM

20.18

2.2

KONSTRUKCJA ZELBETOWA

221

Podloza

18
d.2.2.1

KNR 2-02
1101-01

Wykonanie podtoza z chudego betonu B-10 o grubosci 10 cm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ Il tocznia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : -

Nazwa rysunku : fundament pod zadaszenie agregatu pradotworczego
Rysunek : nr 1

fundament pod zadaszenie agregatu pradotwoérczego o wymiarach 4,00x2,00x0,25 m
(2*0.10+4.00)*(2*0.10+2.00)*0.10
A (obliczenia pomocnicze)

szt. 1
ilo$¢ z poz. : 18A*(1)

m3

m3

0.92

222

Zbrojenie

d222

KNR 2-02
0290-04

Zbrojenie konstrukcji pretami stalowymi zebrowanymi fi 8-14 mm

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ I, ttocznia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : -

Nazwa rysunku : fundament pod zadaszenie agregatu pradotworczego
Rysunek : nr 1

stal AllIN fi 10 mm
154.00/1000

0.1540

RAZEM

0.1540

223

Betonowanie
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-El-

PRZEDMIAR ROBOT

-5/6-

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz

Razem

d223

NNRNKB
202 0265a-
05

Betonowanie fundamentu w deskowaniu systemowym z transportem betonu pompg - beton B-25

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ I, ttocznia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : -

Nazwa rysunku : fundament pod zadaszenie agregatu pradotwdrczego
Rysunek : nr 1

fundament pod zadaszenie agregatu pradotwérczego o wymiarach 4,00x2,00x0,25 m
4.00*2.00*0.25
A (obliczenia pomocnicze)

szt. 1
ilo$¢ z poz. : 20A*(1)

m3

m3

2.00

224

Hydroizolacja

d2.24

KNR 2-02
0604-03

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pomigdzy podtozem a betonem konstrukcyjnym z papy na goraco (1x)

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ Il tocznia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : -

Nazwa rysunku : fundament pod zadaszenie agregatu pradotwdrczego
Rysunek : nr 1

fundament pod zadaszenie agregatu pradotwoérczego o wymiarach 4,00x2,00x0,25 m
(2*0.10+4.00)*(2*0.10+2.00)
A (obliczenia pomocnicze)

szt. 1
ilo$¢ z poz. : 21A*(1)

m2

m2

9.24

22
d2.24

KNR 2-02
0603-01
KNR 2-02
0603-02

Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej bitumicznej na zimno (2x)

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ Il tocznia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : -

Nazwa rysunku : fundament pod zadaszenie agregatu pradotwdrczego
Rysunek : nr 1

fundament pod zadaszenie agregatu pradotwdrczego o wymiarach 4,00x2,00x0,25 m
4.00%0.25*2+2.00*0.25*2
A (obliczenia pomocnicze)

szt. 1
ilo$¢ z poz. : 22A*(1)

m2

m?2

3.00

23

KONSTRUKCJA STALOWA

231

Konstrukcja stalowa dachu

23
d.2.3.1

KNNR 7
0101-01

Montaz konstrukcji stalowej malowanej zadaszenia agregatu pradotwérczego

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni $ciekéw w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ I, ttocznia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : -

Nazwa rysunku : zadaszenie agregatu pradotworczego - rzut przyziemia
Rysunek : nr3

271.10/1000

0.2711

RAZEM

0.2711

24
d.2.3.1

KNR 2-25
0307-01

pz.

Montaz siatki ogrodzeniowej ocynkowanej powlekanej zabezpieczajgcej dostep do wiaty na wysoko$¢ 1.5 m

Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekdw w miejscowosci Kuznica
Faza : czes$¢ Il tocznia Sciekow

Projekt : budowlany i wykonawczy

Obiekt : -

Nazwa rysunku : zadaszenie agregatu pradotworczego - elewacje
Rysunek : nr 2
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-El- PRZEDMIAR ROBOT -6/6-
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1.50%(4.00*2+1.00*2) m2 15.00
RAZEM 15.00
24 LEKKA OBUDOWA DACHU
2441 Lekka obudowa dachu z blachy trapezowej
25 KNR-W 2-02 | Lekka obudowa dachu z blachy trapezowej TR 55 o grubosci 0.70 mm m?2
d.2.4.1 0508-01
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni Sciekow w miejscowosci Kuznica
Faza : czes¢ Il, thocznia Sciekow
Projekt : budowlany i wykonawczy
Obiekt : -
Nazwa rysunku : zadaszenie agregatu pradotworczego - elewacje
Rysunek : nr 2
dach pota¢ LxS : 4,40x2,40 m, 1 strona
4.4072.40"1 m2 10.56
RAZEM 10.56
3 OGRODZENIE TERENU (rys.PZT)
31 Roboty ziemne
26 KNR-W 2-01 |Wykop reczny pod fundamenty pod stupki ogrodzeniowe w gruncie kat. |-l dot.
d.3.1 0308-09
36.00 dot. 36.00
RAZEM 36.00
27 KNR-W 2-01 | Wykop reczny pod fundamenty bram w gruncie kat. I-Il m3
d.3.1 0306-01
2.50 m3 2.50
RAZEM 2.50
28 KNR-W 2-01 | Zasypka reczna wykopdw po wykonaniu fundamentéw bram gruntem kat. I-Il m3
d.3.1 0501-01
2.50-1.50 m3 1.00
RAZEM 1.00
3.2 Cokot
29 KNR-W 2-02 | Betonowanie fundamentéw pod stupki ogrodzeniowe ponizej terenu - beton B-20 m3
d.3.2 0203-01
36*0.40*0.40%0.60 m3 3.46
RAZEM 3.46
30 KNR-W 2-02 | Betonowanie fundamentéw pod bramy wjazdowe - beton B-20 m3
d.3.2 0203-01
1.50 m3 1.50
RAZEM 1.50
3.3 Ogrodzenie
31 analiza |Demontaz istniejacego ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych m
d.3.3 wiasna
ilo$¢ z poz. : 32 m 54.00
RAZEM 54.00
32 KNR-W 2-02 | Montaz ogrodzenia z siatki prefabrykowanej zgrzewanej na stupkach stalowych o wysokosci widocznej 1.60 m m
d.3.3 1804-11
analogia
11.00*2+18.00*2-4.00 m 54.00
RAZEM 54.00
34 Brama
33 KNR-W 2-02 | Montaz bramy 2-skrzydtowej z ksztattownikow stalowych ocynkowanych o szerokosci 4,00 m i wysokosci 1.50 m kpl
d.3.4 1808-03
1.00 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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