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Lp. Nazwa działu Od Do
1 T E C H N O L O G I A   T Ł O C Z N I   Ś C I E K Ó W 1 41

1.1 T Ł O C Z N I A   Ś C I E K Ó W 1 2
1.1.1 Roboty montażowe 1 2
1.2 K A N A Ł   G R A W I T A C Y J N Y   Ś C I E K Ó W   fi 200 mm  stal 1.4301 3 25

1.2.1 R O B O T Y   Z I E M N E 3 13
1.2.1.1 Roboty ziemne - zdjęcie humusu 3 4
1.2.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka 5 10
1.2.1.3 Roboty ziemne - ułożenie humusu i siew trawy 11 13
1.2.2 R O B O T Y   O D W O D N I E N I O W E 14 15

1.2.2.1 Odwodnienie 14 15
1.2.3 R O B O T Y   M O N T A Ż O W E 16 25

1.2.3.1 Roboty montażowe - rury  16 20
1.2.3.2 Roboty montażowe - studnia fi 1500 mm  21 23
1.2.3.3 Roboty montażowe - tuleje w studniach 24 24
1.2.3.4 Roboty montażowe - różne 25 25

1.3 K A N A Ł   T Ł O C Z N Y  Ś C I E K Ó W   fi 160 mm PE 26 41
1.3.1 R O B O T Y   Z I E M N E 26 36

1.3.1.1 Roboty ziemne - zdjęcie humusu 26 27
1.3.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka 28 33
1.3.1.3 Roboty ziemne - ułożenie humusu i siew trawy 34 36
1.3.2 R O B O T Y   O D W O D N I E N I O W E 37 38

1.3.2.1 Odwodnienie 37 38
1.3.3 R O B O T Y   M O N T A Ż O W E 39 41

1.3.3.1 Roboty montażowe - rury  39 40
1.3.3.2 Roboty montażowe - różne 41 41

12_Kt_TŁOCZ_Kuźn_01-2020_v6

Norma PRO Wersja 4.41a Nr seryjny: 30082

Marcin S
Opracował



-EI- P R Z E D M I A R    R O B Ó T - 2 / 6 -

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 T E C H N O L O G I A   T Ł O C Z N I   Ś C I E K Ó W 

1.1 T Ł O C Z N I A   Ś C I E K Ó W 
1.1.1 Roboty montażowe

1
d.1.1.1

analiza
własna

Dostawa i montaż tłoczni ścieków fi 3000 mm H=6600 mm wraz z rozruchem kpl

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część II, przepompownia ścieków (tłocznia)
Projekt : wykonawczy - branża technologiczna
Obiekt : TŁ
Nazwa rysunku : Obiekt T. Tłocznia ścieków surowych
Rysunek : nr 2
 
Parametry zgodnie z opisem technologicznym pkt 5.1
 
Uwaga !
Roboty ziemne ujęte w kosztorysie budowlanym Kb-10.
Montaż fundamentu żelbetowego ujęty w kosztorysie budowlanym Kb-10.
 
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
2

d.1.1.1
analiza
własna

Demontaż wyposażenia istniejącej pompowni ścieków wraz z przełączeniem strumienia ścieków na układ nowopro-
jektowany

kpl

 
obudowa istniejącej pompowni ścieków pozostaje nienaruszona w gruncie. demontażowi podlega tylko wyposażenie
wewnątrza
1.00 kpl 1.00

RAZEM 1.00
1.2 K A N A Ł   G R A W I T A C Y J N Y   Ś C I E K Ó W   fi 200 mm  stal 1.4301 

1.2.1 R O B O T Y   Z I E M N E 
1.2.1.1 Roboty ziemne - zdjęcie humusu

3
d.1.2.1.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część II, przepompownia ścieków (tłocznia)
Projekt : wykonawczy - branża technologiczna
Obiekt : TŁ
Nazwa rysunku : Obiekt T. Tłocznia ścieków surowych
Rysunek : nr 2
 
odcinek : T - S1, rurociąg grawitacyjny fi 200 mm - L=4,50 m, stal 1.4301
4.50 4.50
A  (obliczenia pomocnicze) ========

4.50
Hśr=4,65 m 
144.70-140.20+0.15 4.65
B  (obliczenia pomocnicze) ========

4.65
Sw=1,40 m
1.40 1.40
C  (obliczenia pomocnicze) ========

1.40
 
objętość warstwy humusu do zdjęcia na odkład
Hh=0,30 m
(ilość z poz. : 3A)*(ilość z poz. : 3C+2*1.20) m2 17.10

RAZEM 17.10
4

d.1.2.1.1
KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm
ponad 15 cm
Krotność = 3

m2

 
ilość z poz. : 3 m2 17.10

RAZEM 17.10
1.2.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka

5
d.1.2.1.2

KNNR 1
0210-02

Wykop mechaniczny na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kategorii I-II m3

 
przyjęto 50% całości mas ziemnych na odkład mechanicznie - Modkł
(ilość z poz. : 3A*ilość z poz. : 3B)*(ilość z poz. : 3C-0.30)*0.50 m3 11.51

RAZEM 11.51
6

d.1.2.1.2
KNNR 1
0202-08
KNNR 1
0208-01 

Wykop mechaniczny na odwóz koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kategorii III na od-
ległość do 5 km

m3

 
przyjęto 50% całości mas ziemnych do wymiany na odwóz mechanicznie - Modw
(ilość z poz. : 3A*ilość z poz. : 3B)*(ilość z poz. : 3C-0.30)*0.50 m3 11.51

RAZEM 11.51
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
7

d.1.2.1.2
KNNR 4
1411-02

Wykonanie podsypki z piasku drobnego o grubości 15 cm (z kosztem pozyskania gruntu) m3

 
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-II z kosztem pozyskania - Vp
Hp=0,15 m
(ilość z poz. : 3A*ilość z poz. : 3C)*[0.15] m3 0.95

RAZEM 0.95
8

d.1.2.1.2
KNNR 1
0317-01

Wykonanie obsypki piaskiem drobnym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury (z kosztem pozyskania gruntu) m3

 
obsypka ręczna rur do wysokości 30 cm ponad rurę, wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-II z
kosztem pozyskania - Vo
Ho=0,30 m
 
(ilość z poz. : 3A*ilość z poz. : 3C)*[0.20+0.30] m3 3.15
A  (suma częściowa) ---------------

m3 3.15
minus objętość rury  
-0.785*0.20*0.20*(ilość z poz. : 16) m3 -0.14
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -0.14
RAZEM 3.01

9
d.1.2.1.2

KNNR 1
0214-04

Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-II wraz z zagęszczeniem (z gruntu z odkładu) m3

 
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. I-II z odkładu - Vm
Vm=Modkł
ilość z poz. : 5 m3 11.51

RAZEM 11.51
10

d.1.2.1.2
analiza
własna

Umocnienie wykopów szalunkami systemowymi m2

 
(ilość z poz. : 3A*ilość z poz. : 3B)*2 m2 41.85

RAZEM 41.85
1.2.1.3 Roboty ziemne - ułożenie humusu i siew trawy

11
d.1.2.1.3

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie humusu spycharką (humus z odkładu) m3

 
Hh=0,30 m
(4.50)*(ilość z poz. : 3C+2*1.20)*0.30 m3 5.13

RAZEM 5.13
12

d.1.2.1.3
KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu j.w. m2

 
(4.50)*(ilość z poz. : 3C+2*1.20) m2 17.10

RAZEM 17.10
13

d.1.2.1.3
KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia m2

 
ilość z poz. : 12 m2 17.10

RAZEM 17.10
1.2.2 R O B O T Y   O D W O D N I E N I O W E

1.2.2.1 Odwodnienie
14

d.1.2.2.1
KNNR 1
0605-02

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m szt

 
przyjęto igłofiltry co 1.0 m do głębokości 6 m
8.00 szt 8

RAZEM 8
15

d.1.2.2.1
analiza
własna

Pompowanie wody z igłofiltrów m-g

 
przyjęto pompowanie z igłofiltrów w ilości 5 dni x 24 m-g
5*24.00 m-g 120.00

RAZEM 120.00
1.2.3 R O B O T Y   M O N T A Ż O W E

1.2.3.1 Roboty montażowe - rury  
16

d.1.2.3.1
KNR 7-09
2106-01

Montaż rur fi 204x3,0 mm ze stali 1.4301 m

 
odcinek : T - S1, rurociąg grawitacyjny fi 200 mm - L=4,50 m, stal 1.4301
4.50 m 4.50

RAZEM 4.50
17

d.1.2.3.1
KNR 7-09
2117-01

Montaż wywijek z kołnierzem luźnym fi 204x3,0 mm ze stali 1.4301 szt

 
1.00 szt 1.00

RAZEM 1.00
18

d.1.2.3.1
KNR 7-09
2117-01

Montaż zwężki fi 204x3,0/154x3,0 mm ze stali 1.4301 szt
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 
1.00 szt 1.00

RAZEM 1.00
19

d.1.2.3.1
KNR 7-09
2201-05

Materiały do połączeń kołnierzowych  ze stali 1.4301 fi 204x3,0 mm (bez kosztu kołnierzy) styk

 
ilość z poz. : 17 styk 1.00

RAZEM 1.00
20

d.1.2.3.1
KNR 7-09
0335-01

Spawanie ręczne rurociągów i kształtek ze stali austenitycznych 1.4301 fi 204x3,0 mm metodą TIG złącz

 
spawy na rurach
ilość z poz. : 16/2 złącz 2
spawy na kształtkach 1-kołnierzowych
ilość z poz. : 17 złącz 1
 
ilość z poz. : 18*1 złącz 1

RAZEM 4
1.2.3.2 Roboty montażowe - studnia fi 1500 mm  

21
d.1.2.3.2

KNNR 4
1413-05

Montaż studni z kręgów betonowych fi 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości do 3.00 m z włazem 40 t bez
pierścienia odciążającego

stud

 
studnia o parametrach :
- kręgi betonowe fi 1500 mm z betonu wibroprasowanego wodoszczelnego
- łączenie kręgów na uszczelki gumowe
- wysokość do 2.5 m
- wyposażenie w tuleje ochronne PP/PCW fi 200 mm, szt. 3 (osobna pozycja kosztorysowa)
 
1.00 stud 1.00

RAZEM 1.00
22

d.1.2.3.2
KNNR 4
1413-06

Montaż studni z kręgów betonowych fi 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości do 3.00 m z włazem 40 t bez
pierścienia odciążającego - za każde 0.5 m różnicy głębokości

0.5 m
stud

 
ilość z poz. : 21*(4) 0.5 m

stud
4.00

RAZEM 4.00
23

d.1.2.3.2
KNNR 4
1413-08

Montaż studni z kręgów betonowych fi 1500 mm w gotowym wykopie o głębokości do 3.00 m z włazem 40 t bez
pierścienia odciążającego - podstawa studni betonowa - beton B-20

m3

 
0.785*2.00*2.00*0.20*ilość z poz. : 21 m3 0.63

RAZEM 0.63
1.2.3.3 Roboty montażowe - tuleje w studniach 

24
d.1.2.3.3

KNNR 4
1321-03

Montaż tulei ochronnych PCW/PP fi 200 mm z uszczelką w ścianie studni betonowej szt

 
3.00 szt 3.00

RAZEM 3.00
1.2.3.4 Roboty montażowe - różne

25
d.1.2.3.4

KNNR 4
1014-04

Montaż łączników żeliwnych kielichowo-kołnierzowych fi 150/160 mm PN10 do połączenia z bosym końcem rury szt

 
produkcja AVK typ Ultra Range lub Supa (lub równoważna/y)
2.00 szt 2.00

RAZEM 2.00
1.3 K A N A Ł   T Ł O C Z N Y  Ś C I E K Ó W   fi 160 mm PE

1.3.1 R O B O T Y   Z I E M N E 
1.3.1.1 Roboty ziemne - zdjęcie humusu

26
d.1.3.1.1

KNNR 1
0113-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek m2

 
Inwestycja : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Kuźnica
Faza : część II, przepompownia ścieków (tłocznia)
Projekt : wykonawczy - branża technologiczna
Obiekt : TŁ
Nazwa rysunku : Obiekt T. Tłocznia ścieków surowych
Rysunek : nr 2
 
odcinek : rurociąg tłoczny PE fi 160 mm - L=15,00 m
15.00 15.00
A  (obliczenia pomocnicze) ========

15.00
Hśr=1,80 m 
1.80+0.15 1.95
B  (obliczenia pomocnicze) ========

1.95
Sw=1,40 m
1.40 1.40
C  (obliczenia pomocnicze) ========

1.40
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
objętość warstwy humusu do zdjęcia na odkład
Hh=0,30 m
(ilość z poz. : 26A)*(ilość z poz. : 26C+2*1.20) m2 57.00

RAZEM 57.00
27

d.1.3.1.1
KNNR 1
0113-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek - dodatek za dalsze 5 cm
ponad 15 cm
Krotność = 3

m2

 
ilość z poz. : 26 m2 57.00

RAZEM 57.00
1.3.1.2 Roboty ziemne - wykop i zasypka

28
d.1.3.1.2

KNNR 1
0210-02

Wykop mechaniczny na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kategorii I-II m3

 
przyjęto 50% całości mas ziemnych na odkład mechanicznie - Modkł
(ilość z poz. : 26A*ilość z poz. : 26B)*(ilość z poz. : 26C-0.30)*0.50 m3 16.09

RAZEM 16.09
29

d.1.3.1.2
KNNR 1
0202-08
KNNR 1
0208-01 

Wykop mechaniczny na odwóz koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.60 m3 w gruncie kategorii III na od-
ległość do 5 km

m3

 
przyjęto 50% całości mas ziemnych do wymiany na odwóz mechanicznie - Modw
(ilość z poz. : 26A*ilość z poz. : 26B)*(ilość z poz. : 26C-0.30)*0.50 m3 16.09

RAZEM 16.09
30

d.1.3.1.2
KNNR 4
1411-02

Wykonanie podsypki z piasku drobnego o grubości 15 cm (z kosztem pozyskania gruntu) m3

 
podsypka wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-II z kosztem pozyskania - Vp
Hp=0,15 m
(ilość z poz. : 26A*ilość z poz. : 26C)*[0.15] m3 3.15

RAZEM 3.15
31

d.1.3.1.2
KNNR 1
0317-01

Wykonanie obsypki piaskiem drobnym do wysokości 30 cm ponad wierzch rury (z kosztem pozyskania gruntu) m3

 
obsypka ręczna rur do wysokości 30 cm ponad rurę, wykonana z gruntu dowiezionego (piasek drobny), kat. I-II z
kosztem pozyskania - Vo
Ho=0,30 m
 
(ilość z poz. : 26A*ilość z poz. : 26C)*[0.16+0.30] m3 9.66
A  (suma częściowa) ---------------

m3 9.66
minus objętość rury  
-0.785*0.16*0.16*(15.00) m3 -0.30
B  (suma częściowa) ---------------

m3 -0.30
RAZEM 9.36

32
d.1.3.1.2

KNNR 1
0214-04

Wykonanie zasypki mechanicznej gruntem kat. I-II wraz z zagęszczeniem (z gruntu z odkładu) m3

 
dalsza zasypka mechaniczna gruntem kat. I-II z odkładu - Vm
Vm=Modkł
ilość z poz. : 28 m3 16.09

RAZEM 16.09
33

d.1.3.1.2
analiza
własna

Umocnienie wykopów szalunkami systemowymi m2

 
(ilość z poz. : 26A*ilość z poz. : 26B)*2 m2 58.50

RAZEM 58.50
1.3.1.3 Roboty ziemne - ułożenie humusu i siew trawy

34
d.1.3.1.3

KNNR 1
0526-01

Rozścielenie humusu spycharką (humus z odkładu) m3

 
Hh=0,30 m
(15.00)*(ilość z poz. : 26C+2*1.20)*0.30 m3 17.10

RAZEM 17.10
35

d.1.3.1.3
KNNR 1
0501-01

Ręczne plantowanie powierzchni gruntu j.w. m2

 
(15.00)*(ilość z poz. : 26C+2*1.20) m2 57.00

RAZEM 57.00
36

d.1.3.1.3
KNR 2-21
0401-01

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II bez nawożenia m2

 
ilość z poz. : 35 m2 57.00

RAZEM 57.00
1.3.2 R O B O T Y   O D W O D N I E N I O W E

1.3.2.1 Odwodnienie
37

d.1.3.2.1
KNNR 1
0605-02

Igłofiltry o średnicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpośrednio bez obsypki do głębokości 6 m szt
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
 
przyjęto igłofiltry co 1.0 m do głębokości 6 m
16.00 szt 16

RAZEM 16
38

d.1.3.2.1
analiza
własna

Pompowanie wody z igłofiltrów m-g

 
przyjęto pompowanie z igłofiltrów w ilości 3 dni x 24 m-g
3*24.00 m-g 72.00

RAZEM 72.00
1.3.3 R O B O T Y   M O N T A Ż O W E

1.3.3.1 Roboty montażowe - rury  
39

d.1.3.3.1
KNNR 4
1009-07

Montaż rur polietylenowych PE fi 160 mm SDR17 metodą zgrzewania czołowego m

 
odcinek : rurociąg tłoczny PE fi 160 mm - L=15,00 m
15.00 m 15.00

RAZEM 15.00
40

d.1.3.3.1
KNNR 4
1010-07

Połączenie rur i kształtek polietylenowych ciśnieniowych PE metodą zgrzewania czołowego fi 160 mm złącz

 
ilość z poz. : 39/12 złącz 1

RAZEM 1
1.3.3.2 Roboty montażowe - różne

41
d.1.3.3.2

KNNR 4
1014-04

Montaż łączników żeliwnych kielichowo-kołnierzowych fi 150/160 mm PN10 do połączenia z bosym końcem rury szt

 
produkcja AVK typ Ultra Range lub Supa (lub równoważna/y)
1.00 szt 1.00

RAZEM 1.00
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